

5.2 Transport garnitura de foraj și instalația de prevenire			
Nr. transporte	<i>nr.</i>	8	
Distanța de transport	<i>km</i>		
Viteza medie	<i>km/oră</i>	40	
Durata unui transport	<i>ore.</i>		
Tip autovehicol	<i>Marca</i>	Autoc RD 19215 16 t	
Tarif transport	<i>lei/oră</i>		
	<i>lei/km</i>		
<i>Total transport garnitură și instalația de prevenire</i>			
6 Transport materiale fluid foraj			
Nr. transporte	<i>trans.</i>		
Distanța de transport	<i>km</i>		
Viteza medie	<i>km/oră</i>	50	
Durata unui transport	<i>ore</i>		
Tip autovehicol	<i>Marca</i>	Autoc. TATRA 18 t	
Tarif transport	<i>lei/oră</i>		
	<i>lei/km</i>		
<i>Total transport materiale fluid foraj</i>			
TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI			

5	Garnitura de foraj		
5.1	Chirie garnitura de foraj (inclusiv reparații și inspecții) și instalație prevenire		
	Prăjini grele 4 3/4" (spirale)	buc	18
	Prăjini foraj 4	buc	467
	Prăjini de foraj 4" HW	buc	7
	Reducții	buc	5
	Stabilizatori 152 mm	buc	3
	Prevenitor DF 7 1/16" x 350 at+VH 7 1/16" x 350 at	buc-lei/zi	1
	Geala hidraulica 4 3/4 in		
	chirie	buc-lei/zi	1
	reparatie	buc-lei	1
	Chirie garnitura de foraj 4 in (lansare liner 5 in)		
	Prăjini foraj 4 in	buc	352
	Reducții	buc	3
	Zile de închiriere	zi	3
	Dispozitiv curățire coloană 7 + 5 in cu peri și magneți		
	chirie	lei/zi	3
	asistență tehnică	lei/zi	3
	transport echipă și echipament	curse	1
	Zile de închiriere	zi	34
	Total chirie garnitură și instalația de prevenire		
5.2	Transport garnitura de foraj și instalația de prevenire		
	Nr. transporte	nr.	8
	Distanța de transport	km	
	Viteza medie	km/oră	40
	Durata unui transport	ore	
	Tip autovehicol	Marca	Autoc RD 19215 16 t
	Tarif transport	lei/oră	
		lei/km	
	Total transport garnitură și instalația de prevenire		
6	Transport materiale fluid foraj		
	Nr. transporte	trans.	
	Distanța de transport	km	
	Viteza medie	km/oră	50
	Durata unui transport	ore	
	Tip autovehicol	Marca	Autoc. TATRA 18 t
	Tarif transport	lei/oră	
		lei/km	
	Total transport materiale fluid foraj		
TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI			

Ofertant,
(semnătura autorizată)

Estimare durată realizare sondă

Activități	Start planificat	Durată planificată
Realizare lucrări de suprafață	1	47
Ordin de începere lucrări	1	1
Lucrări protecție conductă 10 3/4 in Conpet	2	2
Amenajare careu sondă inclusiv grup social	4	40
Construire beci sondă	33	11
Montare coloana structurală 20 in x 50 m	45	3
Recepție instalație foraj	48	1
Realizare investiție de bază (FORAJ)	49	64,00
Faza I	49	9,00
Faza II	58	18,00
Faza III	76	37,00
Demontări lucrări suprafață	113	23
Redare teren	136	10
Obținere aviz OSPA	146	30
Recepție finală sondă	176	1
Durată totală estimată		177,00

*Diagramă estimare realizare sondă
2 Linia Dealului*

