

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii (Licitatii)
Răspuns clarificari
0374-401940
0269-844184
cecelia.bolchis@romgaz.ro
Nr: 22574/21.07.2020

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect: **“Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 79 Rosetti”** cu deschidere în data de 28.07.2020

Solicitare clarificare 1

În contextul aplicării prevederilor art. 6.1., vă rugăm să menționați ce prevederi contractuale vor prevale în cazul unor eventuale contradicții între clauzele contractuale propriu-zise și prevederile Anexei 4?

Răspuns 1:

Întrebare mult prea vagă pentru a permite un răspuns calificat. În opinia beneficiarului, nu există „eventuale contradicții” între clauzele contractuale propriu-zise și Anexa 4.

Solicitare clarificare 2

Vă rugăm să precizați modul de decontare a lucrărilor executate în perioada dintre declanșarea accidentului tehnic și concluzia oficială a Comisiei de investigare, în situația în care nu există nicio culpă contractuală a executantului în producerea accidentului.

Răspuns 2:

În situația în care decizia privind stabilirea responsabilităților (emisă pe baza raportului Comisiei de Investigare a cauzelor accidentului tehnic) nu stabilește nici o culpă a executantului, decontarea lucrărilor executate în perioada dintre declanșarea accidentului tehnic și decizia privind stabilirea responsabilităților se vor deconta în baza unui act adițional la contractul existent.

Solicitare clarificare 3

De asemenea, vă rugăm să precizați în situația în care executantul este declarat vinovat de producerea accidentului, cum poate acesta contesta concluziile comisiei având în vedere ca un reprezentant al executantului și un reprezentant al proiectantului „POT FI INVITAȚI” la cercetarea accidentului, lipsind astfel pentru executant premisele exprimării unui punct de vedere tehnic.

Răspuns 3:

În situația în care Comisia de Investigare nu va include și un reprezentant al Executantului, acesta are dreptul depunerii unui unor documente separate de raportul comisiei, care vor fi luate în considerare la stabilirea responsabilităților de către factorii decidenți ai Beneficiarului.

Solicitare clarificare 4:

Vă rugăm să explicitați ce înseamnă „Efectuare program reprezentant ROMGAZ” din Anexa 4, ce înseamnă acest program, când se face acest program și în ce constau acțiunile respectivului program?

Răspuns 4:

În condițiile în care Beneficiarul asumă integral costurile asociate rezolvării acelei dificultăți, până la rezolvarea problemei, cele două părți contractante se vor consulta, dar forma finală a programului de rezolvare a dificultății aparține beneficiarului.

Solicitare clarificare 5:

Vă rugăm să clarificați cum se va efectua decontarea lucrărilor executate în perioada „complicațiilor”? Sunt aplicabile aceleși partajări de riscuri între beneficiar și executant, precum cele reglementate în cuprinsul definițiilor contractuale ale noțiunilor de „riscuri, dificultăți și condiții periculoase în timpul forajului de cercetare /explorare”, respectiv „diverse și neprevăzute” și a clauzelor care fac trimitere la acestea?

Răspuns 5:

Având în vedere definiția termenului „complicație” tehnică („eveniment în gaura de sondă care împiedică derularea normală a procesului de foraj pe o perioadă de maxim 72 de ore”), nu sunt aplicabile partajările de riscuri. Ele sunt în sarcina Executantului.

Solicitare clarificare 6:


Este intervalul de timp al unei complicații inclus în calculul duratei ce depășește 72 de ore, pentru ca un eveniment în gaura de sondă care împiedică derularea normală a procesului de foraj să poată fi calificat drept accident tehnic?

Răspuns 6:

Suntem nevoiți să reiterăm definiția „accidentului tehnic”: „eveniment în gaura de sondă, generat de o complicație, care depășește 72 de ore de la declanșare”. Odată declarat accident tehnic, un astfel de eveniment își are momentul de start la declansarea lui, care coincide cu ceea ce inițial putea fi doar o complicație.

Cu stimă,

Director General,
Adrian Constantin Volintiru



Director Direcția Achiziții,
Leonard Lupă



Întocmit:
Serviciul Achiziții (Licității)
Alina Boaru

