

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Către :  
Operatorii economici

Bolchis Cecilia  
Achizitii  
Achizitii (Licitatii)  
Raspuns clarificari  
0374-401940  
0269-844184  
cecilia.bolchis@romgaz.ro  
Nr 30.272/28.09.2020

Persoana de contact  
Direcția  
Serviciul  
Subiect  
Telefon  
Fax  
E-mail  
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect:  
“ **Lucrări pregatitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare  
1 Copsa Mare**”

Urmare a unei solicitări de clarificări primite din partea unui operator economic, vă comunicăm următoarele:

**1. Solicitare clarificare:**

Având în vedere complexitatea lucrărilor pentru realizarea sondei 1 Copsa Mare, și ținând cont de faptul ca pana la aceasta data întâmpinam greutăți în primirea ofertelor de la subcontractorii de specialitate, prestatorii de servicii și furnizorii de echipamente și materiale, va rugam sa acceptați decalarea termenului de depunere a ofertei din data de 29.09.2020, având în vedere următoarele considerente :

- faptul ca intampinam greutati in obtinerea ofertelor pentru burlane de tubaj cu diametre foarte mari ( nu se gasesc pe piata din Romania),sape de foraj cu diametre mari si sape bicentrice (nu se gasesc pe piata din Romania), cap coloana cu dimensiuni atipice, precum si a instalatiilor de prevenire a eruptiilor ce trebuie asigurate.
- complexitatea solicitarilor din caietul de sarcini privind asigurarea de prestatii referitoare la executarea de carotaj mecanic in mai multe faze de foraj, asigurare de largitoare hidraulice pentru 2 faze de foraj, asigurarea echipamentului LWD pentru 3 faze de foraj

Pentru asigurarea fluidului de foraj și a lucrărilor de waste management pentru aceasta sonda au fost solicitate din partea subcontractorii de specialitate, numeroase clarificări ceea ce a condus la întârzierea întocmirii ofertelor de fluid de foraj și a transmiterii ei.

Totodată aducem în atenție faptul ca întâmpinam dificultăți în primirea ofertelor de la potențialii furnizori de echipamente și servicii cauzate de restrângerea activității datorita pandemiei COVID 19

Capital social 385.422.400 RON  
Cod TVA RO 14056826 Reg. Com. J32/392/2001  
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș  
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Pta. C.I. Motaș, nr. 4  
Mediaș, jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0269-201020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro

Pentru întocmirea ofertei tehnico- financiare finale toate ofertele primite de la furnizori si subcontractori de specialitate trebuie analizate, verificate si negociate, astfel încât aceste oferte sa corespunda solicitărilor din caietul de sarcini.

Având in vedere cele de mai sus va rugam amânarea licitației sondei 1 Copsa Mare cu cel puțin 60 zile.

**Răspuns 1:**

Suntem de acord cu o prelungire a termenului de depunere a ofertelor cu 60 de zile, astfel:

**Data și ora limită de depunere va fi: data de 02.12.2020 Ora 10:00.**

**Data și ora ședinței de deschidere va fi: data de 02.12.2020 Ora 12:00.**

Cu stimă,

**Director General,**  
Adrian Constantin Volintiru



Avizat:  
**Director General Adjunct,**  
Daniel Corneliu Pena

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Daniel Corneliu Pena.

Vizat:  
**Director Direcția Achiziții,**  
Leonard Lupă

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to Leonard Lupă.

Vizat:  
**Director General Adjunct Dezvoltare,**  
Robert Stelian Chircă

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Robert Stelian Chircă.

Verificat:  
**Sef Serviciu Achiziții (Licitații)**  
Cecilia Bolchiș

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Cecilia Bolchiș.

Întocmit:  
**Serviciul Achiziții (Licitații)**  
Alina Boaru

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Alina Boaru.