

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii (Licitatii)
Raspuns clarificari
0374-401940
0269-844184
cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr. 13.021/21.04.2021.

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect **“Lucrări pregătitoare provizorii, foraj și probe de producție la sonda de explorare 7 Paltinoasa”**, cu deschidere în data de 05.05.2021.

Având în vedere solicitarea de clarificări primită la achiziția sus menționată, vă transmitem alăturat, răspunsul nostru:

Solicitare clarificare 1:

In vederea saparii sondei 7 Paltinoasa, a fost luata in considerare sonda 8 Paltinoasa drept sonda de corelare? Daca nu, va rugam sa ne transmiteti sondele de corelare pe care le-ati avut in vedere.

Răspuns 1:

In vederea proiectarii sondei 7 Paltinoasa s-au avut in vedere sondele de corelare 104, 211 și 5 Valea Seaca.

Solicitare clarificare 2:


In conformitate cu pagina 18 din caietul de sarcini din cadrul “Prestatii si servicii ce vor fi asigurate de catre contractorul de specialitate pentru realizarea traiectului dirijat al gaurii de sonda”, cantitatea cotata pentru personal este de 7 zile, acestea fiind reprezentate de zilele operationale. Lipsesc cele 8 zile de stand-by. In ceea ce priveste asistenta tehnica, vor trebui cotate zile operationale + zile standby = numar total de zile pentru fiecare inginer. Va rugam sa ne transmiteti in acest sens, formularul corectat.

Răspuns 2:

Anexat se regaseste formularul referitor la prestatiile si serviciile pentru dirijarea sondei.


Cu stimă,

Director General,
Marius Aristotel JUDE




Director Direcția Achiziții,
Leonard Ionuț LUPĂ

Șef Serv. Achiziții (Licitatii),
Cecilia BOLCHIȘ



Intocmit,
Daniela PAMFILIE



**PRESTAȚII ȘI SERVICII CE VOR FI ASIGURATE DE CĂTRE CONTRACTORUL
DE SPECIALITATE PENTRU REALIZAREA TRAIECTULUI DIRIJAT AL GĂURII DE SONDA
7 PALTINOASA**

Faza / Interval	Denumirea serviciului	UM	Cantitate
II (460-1862 m)	Mobilizare (contractor de specialitate)	op.	1
	Demobilizare (contractor de specialitate)	op.	1
	Transport personal / echipă MWD (echipa = 4 persoane)	pers	4
	Asistență tehnică motor si echipament MWD (4 ing.) - operare	pers x zile	4 x 7
	Asistență tehnică motor si echipament MWD (4 ing.) -stand by	pers x zile	4 x 8
	Motor volumetric ø 8", int. 460-1862 m – operare	zile	7
	Motor volumetric ø 8" – stand by	zile	8
	Reparație motor	op.	2
	Sistem MWD 8", inclusiv prăjini grele amagnetice ø 8", măsurători deviație și gama natural – operare	zile	7
	Sistem MWD 8" – stand by	zile	8
	Stabilizator, corp ø 8" – operare	zile	7
	Stabilizator, corp ø 8" – stand by	zile	8
	Reparație stabilizator	op.	1

Obiectivul
Sonda de explorare-deschidere 7 PALTINOASA

Formular C4

LISTA
cuprinzând cantitățile de lucrări

Obiectul Realizare traiect dirijat
Categorie de lucrări

0	1	2	3	4	5
1.	Dirijarea sondei (prestații și transporte)				
	Mobilizare contractor specialitate	op.	1.0		
	Demobilizare contractor specialitate	op.	1.0		
	Transport echipă motor și MWD (4 pers.)	curse	1.0		
	Asistență tehnică motor și sistem MWD (4 pers)-operare	Pers x zile	4 x 7,0		
	Asistență tehnică motor și sistem MWD (4 pers)-stand by	Pers x zile	4 x 8,0		
	Utilizare motor de fund 8 in (intervalul 400-1862 m)	zile	7,0		
	Motor volumetric ø 8" – stand by	zile	8,0		
	Reparare motor de fund 8 in	op	2,0		
	Sistem MWD 8 in inclusiv prajina grea amagnetică, măsurători deviație și gama natural (operare)	zile	7,0		
	Sistem MWD (stand by)	zile	8,0		
	Stabilizator corp 12.1/8 in (operare)	zile	7,0		
	Stabilizator corp 12.1/8 in (stand by)	zile	8,0		
	Reparație stabilizator	op.	1,0		
Total dirijare sondă					
TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI					

PROIECTANT
S.C. PETROSTAR S.A.

OFERTANT,
(semnătura autorizată)