Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

- lei -

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL

1-DEMONTARI

F1 - DEMONTARE GRUP SOCIAL
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

INr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

1

3

4 5=3x4

RPCA02A1

Sapaturi de pamant la subzidiri
executate in conditii si pozitiigrele de
munca

7,700

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 66,220

[TSD03C1

Imprastierea pamantului afanat provenit
din teren categoria 1 sau 2 si categoria
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu
grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1

sau 2

100
mc

0,080

material:

manopera:

utilaj:

transport:

[TSDO3A1

Imprastierea pamantului afanat provenit
din teren categoria 1 sau 2 si categoria
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu
grosimea de :15-20 cm,teren catg. 1

sau 2

100
mc

0,400

material:

manopera:

utilaj:

transport:

[TSE04B1

Nivelarea terenului natural si
platformelor de terasamente cu
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea
damburilor si impingerea in goluri a
pamantului sapat,cu:buldozer pe tractor
pe senile de81-180 CP teren catg.1 si 2

100
mp

5,220

material:

manopera:

utilaj:

transport:

DGO03A1

Desfacerea de trotuare din dale
debeton sau bazalt montate pe beton

mp

68,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 21,080

RPAC05B1

Ridicarea din sant pe mal a tuburilor si
pieselor speciale avand greut.0,2 - 0,0 t

tona

2,500

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 0,278

AUT1233A1

Ora pr. automacara cubrat zabrele
4,5-5,8 tf 2 schimburi

ora

5,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

[TRA04A50

Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pedis.50 km.

tona

10,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: F1 - DEMONTARE GRUP SOCIAL

0 1 2 3 4 5=3x4
9 M1MO01C1 Demontarea utilajelor montate prin tona 22,000
simpla asezare cu greutate> 10 t material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,63
manopera ore 235,399
total areutate materiale tone 0,63
total manopera ore | 322,976
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL
OBIECTUL: 1-DEMONTARI
STADIUL FlzIC: F2-Demontare retea distributie + iluminat exterior
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 W2A16B1#  Stalp pentru iluminat public stradal din  |buc 6,000
teava de otel, montat cu automacaraua material:
in fundatie turnatastalp de peste 5m manopera:
-demontare- utilaj:
transport:
manopera lore | 24,000
2 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 6,000
limitate,in transee de panala 4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiunein pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport:
adancime < 1.5m,teren tare )
manopera lore | 13,320
3 [TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru  mc 6,000
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
de inalta tensiune,executata cu pamant manopera:
provenit din :teren tare utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,60
manopera ore 7,440
4 W2C23A02 Montare fascicol conducte izolate 100 0,400
torsadate intinse pe stalp,grupaasia |m  material:
bratarii pvc manual dem. manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 3,584
5 W1C09A2 Constructii din ol.montate in statii si kg 30,000
posturi de transf. material:
:suporturi,stelaje,canale etc. demontare manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,350
6 RPEC19A1 Demontare loc lampaexecutate aparent buc 6,000
la baracamente material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,520
7 RPEG19C1 Demontare tabloudistrib deschis bloc  |buc 1,000
electric material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 0,380
total greutate materiale tone| 0,60
total manopera ore | 52,594
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0| 1

| 2 |

4

5=3x4

| procent

material

manopera

utilaij

transport

total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL
OBIECTUL: 2-GRUP SOCIAL
STADIUL FizIC: F3 - GRUP SOCIAL
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei-

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 5=3x4

1  [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 4,660
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:buldozer pe tractor fransport.
pe senile de81-180 CP teren catg.1 si 2 )

2 [TSA01B1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 14,000
inchise la deblee,in canale deschise,in material:
gropi de imprumut la indepartarea manopera:
stratului vegetal de 10-30 cm grosime utilaj:
etc.in pamant cu umiditate naturala transport:
aruncarea in depozit sau vehicul la )
H<0.6 m teren mijlociu

manopera lore | 10,780

3 [TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spati  mc 7,700
limitate,avand peste 1 m material:
latime,executata cu taluz inclinat,fara manopera:
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu utilaj:
evacuare manuala,la transport:
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant )
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 m teren mijlo

manopera lore | 12,551

4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 7,500
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenteren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera lore | 2,295

5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 7,700
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :20 cm grosime pamant fransport.
coeziv

greutate materiale tone 0,77
manopera ore 5,159

6 |JFB09C2 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, [mp 120,000
piatra sparta, avand grosimea dupa material:
compactare de :15 cm din balast manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 31,62
manopera ore 34,800
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STADIUL FIZIC: F3 - GRUP SOCIAL

0 1 2 3 4 5=3x4
7 C0O02B1 Trotuar din placi de beton pentru mp 32,000
pavajeasezate pe un strat de nisip de material:
10 cm grosime cu rosturile umplute cu manopera:
mastic utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone 1,90 |
manopera ore 30,400
7.L | 2800208 Placa beton pentru pavaje dim. mp 6,528
400x400x 55 marimea 5s 1137
8 |FB09A1 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, [mp 36,000
piatra sparta, avand grosimea dupa material:
compactare de :5 cm din nisip; manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,53
manopera ore 3,960
9 CP16A# Montarea elementelor prefabricate din |buc 12,000
betonarmat,de tip | si tip u,pentru canale material:
(termice, pentru termoficare, de cablaje manopera:
etc) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,18
manopera ore 25,200
10 2800406 Placa de ancoraj v10 buc 2,400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -80,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone | 0,24
11 JACCO9E1 Montare tub circ. beton armati2,0m dn [m 2,000
1250 granitul material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 4,25
manopera ore 7,360
12 2804216 Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. |buc 0,400
1000x1000 s816 material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone | 0,43
13 CO02A# Trotuar executat cu placi beton pentru  |mp 0,250
pavaje asezate pe un stratmortar de material:
ciment m 100-t, 3 cm, cu rosturi manopera:
umplute cu mortar ciment utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 0,188
13.L| 2800208 Placa beton pentru pavaje dim. mp 0,263
400x400x 55 marimea 5s 1137
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STADIUL FIZIC: F3 - GRUP SOCIAL

0 1 2 3 4 5=3x4
14 M1A01A1 Recipiente metalice tona 0,100
(rezervoare,vase,bazine) din otel material:
carbon,asamblat,montate manopera:
simplaasezare< 1 t. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,444
15 M1A01B1 Recipiente metalice tona 22,000
(rezervoare,vase,bazine) din otel material:
carbon,asamblat,montate manopera:
simplaasezare1-3. t. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 411,400
16 AUT1233A1 Ora pr. automacara cubrat zabrele ora 10,000
4,5-5,8 tf 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 [TRAO04A50  Transport rutier materiale semifabricate ftona 10,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 42,12
total manopera ore | 546,536
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL
OBIECTUL: 2-GRUP SOCIAL
STADIUL FizIC: F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA16CA1 Sapatura manuala de pamant,in spatii [mc 6,000
limitate,in transee de pana la 4 m material:
adancime,pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiunein pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m transport:
adancime < 1.5m,teren tare )
manopera lore | 13,320
2 [TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,200
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenpamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,520
3 [TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru  mc 4,800
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
de inalta tensiune,executata cu pamant manopera:
provenit din :teren tare utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,48
manopera ore 5,952
4 W2A16B1 Stalp simplu teava otel in fundatie buc 6,000
turnata terenaccidentat material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -80,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone 0,43 |
manopera ore 32,676
4.L | 6500923 Stilp teava ol.37 L=5M 70x 4 mm buc 1,200
pentru il.publ.
5 W2I01A01 Retele electrice aerienelegare la buc 6,000
pamant a nulului si elementelor de pe material:
stalp ret. electr. aer. 1 kv cu conduct. manopera:
neizolate utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 5,448
6 SD04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 4,800
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :10 cm grosime pamant : -
X ransport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,48
manopera ore 4,176
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STADIUL FIZIC: F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0 1 2 3 4 5=3x4
7 W2C23A01 Montare fascicol conducte izolate 100 0,800
torsadate intinse pe stalp,grupaasia |m material:
bratarii pvc manual manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone 0,01 |
manopera ore 8,960
7.L | 4832059 Conductor al. tyir ~ 2x 16 m 16,320
8 ATD29A Suporti, stelaje, constructii metalice din kg 30,000
elemente prefabricate,nezincate material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 5,639
9 6310017 Piesa metalica pentru fixare stelaje kg 6,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone | 0,01
10 W2F04F01 Corp de iluminat publ. cu lampa vapori |buc 6,000
mercur montat cu autotelescop tippva 3 material:
pe susp. cu 1 lampa Montare manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 5,868
11 W2F07G01 Balast-bobina pentru lampa cu vapori  |buc 6,000
mercurde 250 w montat cu autotelescop material:
montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 2,748
12 EE14C1 Lampa (bec sau tub), montata n buc 6,000
interiorul constructiilor sau pe material:
elementele exterioare ale acestoracu manopera:
vapori de mercur, la corp de iluminat utilaj:
neetans sau etans :
transport:
Sporuri consum | mat:  -80,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone 0,00 |
manopera ore 0,900
12.L| 5102384 Lampa fl.vap.hg inalta pres Ivf e40/45 |buc 1,260
220 V 250w s7832
13 W2F08A01 Cutie sig. cu loc pentru balastpentru buc 6,000
lampa cu vapori me rcur Montare material:
autoteles. cu 1 sig. si 1 bal. st. beton manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 5,592
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STADIUL FIZIC: F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0 1 2 3 5=3x4
14 W2F09A01 Dispozitivpentru fix. corp ilum. st. beton |buc 6,000
incl. cond. din 1 cirje mica si 2 brat. material:
simple Montare cu teles. montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 12,192
15 EG08B1 Conducta de legare la pamint, a m 6,000
instalatiei de paratrasnet sau a material:
instalatiei de protectie prin legarea la manopera:
pamant, montata in pamant, inclusiv utilaj:
saparea si umplerea santului, conducta fransport.
fiind dinbanda de otel zincata, de 40x4 )
mm, montata in teren tare
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 8,340
16 EG11B1 Piesa pentru racordarea conductei buc 4,000
instalatiilor de paratrasnet la diversele material:
parti metalice ale constructiei:la manopera:
conducte de instalatii (tip C) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,880
17 TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spati  mc 10,000
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu manopera:
taluz vertical,la utilaj:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte -
de infratire etc.in pamant coeziv mijlociu transport:
sau foarte coeziv adancime <1.5m
teren
manopera lore | 28,000
18 [TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 2,000
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenpamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera oore | 0,866
19 [TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a mc 8,000
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :20 cm grosime pamant fransport.
necoeziv
greutate materiale tone 0,80
manopera ore 5,920
20 W2HO7A1 Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat |m 16,000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,704
21 W1R06A2 Electrod din teava de otel de doi tolisi |m 6,000
jumatatepentru legarea la pamant in material:
terentare manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 6,482
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STADIUL FIZIC: F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0 1 2 3 4 5=3x4
22 EF04B1 Tablou electric, capsulat, compus din  buc 1,000
cutii (de bare de singuranta, material:
intermediare, terminale) montate pe manopera:
schelet metalic ,tabloul avand7-10 cutii utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone 0,01 |
manopera ore 2,850
22.L| 7313731 Cutie sig.silum.1-iii.100a buc 0,200
stas.5358/68 s.13-13-1
23 W2E02A1 Siguranta monopolara cu capac patron [buc 6,000
si surub de c alibrare incl. execut. material:
legaturiilf 25 a montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,386
24 W2E02C1 Siguranta monopolara cu capac patron [buc 6,000
si surub de c alibrare incl. execut. material:
legaturiilf 60 a montat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,380
25 ATD29A Suporti, stelaje, constructii metalice din kg 10,000
elemente prefabricate,nezincate material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,880
26 6310017 Piesa metalica pentru fixare stelaje kg 2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -80,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone | 0,00
27 EDO01D1 Intreruptor manualunipolar, constructie |buc 6,000
normala sau constructie etansa in material:
carcasa de bachelita (antigron, etc), manopera:
montat aparent pe dibluri de lemn utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone 0,00 |
manopera ore 1,560
27.L| 5519197 Intrerupator pachet bipolar simbol buc 0,800
1115 25a rotativ
28 5519123 Intrerupator pachet tripol  simbol 1120 buc 0,400
63a rotativ material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone | 0,00 [
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STADIUL FIZIC: F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0| 1

2 3 4 5=3x4
29 ATA01D Montarea aparatelor in buc 12,000
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau material:
ingropat cugreutatea:10-60 kg manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 21,719
30 5537450 Conector de legatura 4 mm buc 2,400
cod 7533a material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -80,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra:  -80,00%|
greutate materiale tone 0,00
total greutate materiale tone 2,47
total manopera ore | 186,957
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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