
Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL

OBIECTUL: 1-DEMONTARI

STADIUL FIZIC: F1 - DEMONTARE GRUP SOCIAL

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 7,700Sapaturi de pamânt la subzidiri  
executate in conditii si pozitiigrele de  
munca     

RPCA02A1

manopera ore 66,220

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

0,080Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1 
sau 2     

TSD03C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 100 

mc

0,400Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :15-20 cm,teren catg. 1 
sau 2     

TSD03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

mp

5,220Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:buldozer pe tractor 
pe senile de81-180 CP teren catg.1 si 2     

TSE04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mp 68,000Desfacerea de trotuare din dale 
debeton sau   bazalt montate pe beton     

DG03A1

manopera ore 21,080

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 2,500Ridicarea din sant pe mal a tuburilor si  
pieselor speciale avand greut.0,2 - 0,0 t     

RPAC05B1

manopera ore 0,278

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora 5,000Ora pr. automacara cubrat zabrele 
4,5-5,8 tf 2 schimburi     

AUT1233A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 10,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50
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STADIUL FIZIC:   F1 - DEMONTARE GRUP SOCIAL

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 22,000Demontarea utilajelor montate prin 
simpla asezare cu greutate> 10 t     

M1M01C1

greutate materiale tone 0,63

manopera ore 235,399

total greutate materiale tone 0,63

total manopera ore 322,976

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL

OBIECTUL: 1-DEMONTARI

STADIUL FIZIC: F2-Demontare retea distributie + iluminat exterior

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc 6,000Stâlp pentru iluminat public stradal din  
teava de otel, montat cu automacaraua 
în fundatie turnatastâlp de peste 5m 
-demontare-     

W2A16B1#

manopera ore 24,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 6,000Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,in transee de pana la 4 m 
adancime,pentru cabluri electrice de 
inalta tensiunein pamant cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1.5m,teren tare     

TSA16C1

manopera ore 13,320

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 6,000Umlutura compactata in santuri,pentru 
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant 
provenit din :teren tare     

TSD18C1

greutate materiale tone 0,60

manopera ore 7,440

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

m

0,400Montare fascicol conducte izolate 
torsadate intinse pe stalp,grupaa si a 
bratarii pvc manual dem.     

W2C23A02

manopera ore 3,584

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 kg 30,000Constructii din ol.montate in statii si 
posturi de transf. 
:suporturi,stelaje,canale etc. demontare     

W1C09A2

manopera ore 1,350

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc 6,000Demontare loc lampaexecutate aparent 
la baracamente     

RPEC19A1

manopera ore 2,520

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc 1,000Demontare tabloudistrib deschis bloc 
electric     

RPEG19C1

manopera ore 0,380

total greutate materiale tone 0,60

total manopera ore 52,594
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL

OBIECTUL: 2-GRUP SOCIAL

STADIUL FIZIC: F3 - GRUP SOCIAL

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mp

4,660Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:buldozer pe tractor 
pe senile de81-180 CP teren catg.1 si 2     

TSE04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 14,000Sapatura manuala de pamant in spatii  
inchise la deblee,in canale deschise,in 
gropi de imprumut la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
etc.in pamant cu umiditate naturala 
aruncarea in depozit sau vehicul la  
H<0.6 m teren mijlociu     

TSA01B1

manopera ore 10,780

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 7,700Sapatura manuala de pamant in spatii  
limitate,avand peste 1 m 
latime,executata cu taluz inclinat,fara 
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu 
evacuare manuala,la 
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant 
cu umiditate naturala adancimea 
sapaturii 0-2 m teren mijlo     

TSA05B1

manopera ore 12,551

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mc 7,500Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenteren mijlociu     

TSD01B1

manopera ore 2,295

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc 7,700Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :20 cm grosime pamant 
coeziv     

TSD04D1

greutate materiale tone 0,77

manopera ore 5,159

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mp 120,000Strat drenant din: nisip, balast, pietris, 
piatra sparta, avand grosimea dupa 
compactare de :15 cm din balast     

IFB09C2

greutate materiale tone 31,62

manopera ore 34,800
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STADIUL FIZIC:   F3 - GRUP SOCIAL

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp 32,000Trotuar din placi de beton pentru 
pavajeasezate pe un strat de nisip de  
10 cm grosime cu rosturile umplute cu 
mastic     

CO02B1

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 1,90

manopera ore 30,400
7.L    2800208 mp 6,528Placa beton pentru pavaje dim. 

400x400x 55 marimea 5 s 1137     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mp 36,000Strat drenant din: nisip, balast, pietris, 
piatra sparta, avand grosimea dupa 
compactare de :5 cm din nisip;     

IFB09A1

greutate materiale tone 2,53

manopera ore 3,960

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc 12,000Montarea elementelor prefabricate din 
betonarmat,de tip l si tip u,pentru canale 
(termice, pentru termoficare, de cablaje 
etc)     

CP16A#

greutate materiale tone 0,18

manopera ore 25,200

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc 2,400Placa de ancoraj v10     2800406

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 m 2,000Montare  tub circ. beton armatl2,0m dn 
1250   granitul     

ACC09E1

greutate materiale tone 4,25

manopera ore 7,360

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc 0,400Tub bet.s.circ.fara talpa mufa imb.usc. 
1000x1000 s816     

2804216

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mp 0,250Trotuar executat cu placi beton pentru 
pavaje asezate pe un stratmortar de 
ciment m 100-t, 3 cm, cu rosturi 
umplute cu mortar ciment     

CO02A#

greutate materiale tone 0,06

manopera ore 0,188
13.L    2800208 mp 0,263Placa beton pentru pavaje dim. 

400x400x 55 marimea 5 s 1137     
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STADIUL FIZIC:   F3 - GRUP SOCIAL

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 tona 0,100Recipiente metalice 
(rezervoare,vase,bazine) din otel 
carbon,asamblat,montate 
simplaasezare< 1 t.     

M1A01A1

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 2,444

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 tona 22,000Recipiente metalice 
(rezervoare,vase,bazine) din otel 
carbon,asamblat,montate 
simplaasezare1-3. t.     

M1A01B1

greutate materiale tone 0,14

manopera ore 411,400

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 ora 10,000Ora pr. automacara cubrat zabrele 
4,5-5,8 tf 2 schimburi     

AUT1233A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 tona 10,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

total greutate materiale tone 42,12

total manopera ore 546,536

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 54M.1 - 900/5080 - LUCRARI PREGATITOARE, PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE PRODUCTIE SONDA 7 PALTINOASA - GRUP SOCIAL

OBIECTUL: 2-GRUP SOCIAL

STADIUL FIZIC: F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 6,000Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,in transee de pana la 4 m 
adancime,pentru cabluri electrice de 
inalta tensiunein pamant cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1.5m,teren tare     

TSA16C1

manopera ore 13,320

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 1,200Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenpamant coeziv     

TSD01C1

manopera ore 0,520

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 4,800Umlutura compactata in santuri,pentru 
cablurile ingropate ale liniilor electrice  
de inalta tensiune,executata cu pamant 
provenit din :teren tare     

TSD18C1

greutate materiale tone 0,48

manopera ore 5,952

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc 6,000Stalp simplu teava otel in fundatie 
turnata terenaccidentat     

W2A16B1

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,43

manopera ore 32,676
4.L    6500923 buc 1,200Stilp teava ol.37 L = 5 M  70x 4 mm 

pentru il.publ.     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc 6,000Retele electrice aerienelegare la 
pamant a nulului si elementelor de pe 
stalp ret. electr. aer. 1 kv cu conduct. 
neizolate     

W2I01A01

greutate materiale tone 0,02

manopera ore 5,448

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc 4,800Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :10 cm grosime pamant 
necoeziv     

TSD04A1

greutate materiale tone 0,48

manopera ore 4,176
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STADIUL FIZIC:   F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 100 

m

0,800Montare fascicol conducte izolate 
torsadate intinse pe stalp,grupaa si a 
bratarii pvc manual     

W2C23A01

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 8,960
7.L    4832059 m 16,320Conductor al. t yir       2x 16     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 kg 30,000Suporti, stelaje, constructii metalice din 
elemente prefabricate,nezincate     

ATD29A

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 5,639

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 kg 6,000Piesa metalica pentru  fixare stelaje     6310017

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc 6,000Corp de iluminat publ. cu lampa vapori 
mercur montat cu autotelescop tippva 3 
pe susp. cu 1 lampa Montare     

W2F04F01

greutate materiale tone 0,07

manopera ore 5,868

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc 6,000Balast-bobina pentru lampa cu vapori 
mercur4e 250 w montat cu autotelescop 
montat     

W2F07G01

greutate materiale tone 0,03

manopera ore 2,748

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 buc 6,000Lampa (bec sau tub), montata în 
interiorul constructiilor sau pe 
elementele exterioare ale acestoracu 
vapori de mercur, la corp de iluminat 
neetans sau etans     

EE14C1

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 0,900
12.L    5102384 buc 1,260Lampa fl.vap.hg inalta pres lvf  e40/45 

220 V 250w s7832     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc 6,000Cutie sig. cu loc pentru balastpentru 
lampa cu vapori me rcur Montare  
autoteles. cu 1 sig. si 1 bal. st. beton     

W2F08A01

greutate materiale tone 0,02

manopera ore 5,592
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STADIUL FIZIC:   F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 buc 6,000Dispozitivpentru fix. corp ilum. st. beton 
incl. cond. din 1 cirje mica si 2 brat. 
simple Montare  cu teles. montat     

W2F09A01

greutate materiale tone 0,03

manopera ore 12,192

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 m 6,000Conducta de legare la pamînt, a 
instalatiei de paratrasnet sau a 
instalatiei de protectie prin legarea la  
pamânt, montata în pamânt, inclusiv 
saparea si umplerea santului, conducta 
fiind dinbanda de otel zincata, de 40x4 
mm, montata în teren tare     

EG08B1

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 8,340

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc 4,000Piesa pentru racordarea conductei 
instalatiilor de paratrasnet la diversele  
parti metalice ale constructiei:la 
conducte de instalatii (tip C)     

EG11B1

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,880

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mc 10,000Sapatura manuala de pamant in spatii  
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu 
taluz vertical,la 
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte 
de infratire etc.in pamant coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adancime <1.5 m 
teren     

TSA02G1

manopera ore 28,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 mc 2,000Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenpamant coeziv     

TSD01C1

manopera ore 0,866

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 mc 8,000Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :20 cm grosime pamant 
necoeziv     

TSD04C1

greutate materiale tone 0,80

manopera ore 5,920

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 m 16,000Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat 
protector cu folii din pvc     

W2H07A1

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 0,704

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 m 6,000Electrod din teava de otel de doi toli si  
jumatatepentru legarea la pamant in 
terentare     

W1R06A2

greutate materiale tone 0,04

manopera ore 6,482
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STADIUL FIZIC:   F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 buc 1,000Tablou electric, capsulat, compus din 
cutii (de bare de singuranta, 
intermediare, terminale) montate pe 
schelet metalic ,tabloul având7-10 cutii     

EF04B1

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 2,850
22.L    7313731 buc 0,200Cutie sig.silum.1-iii.100a      

stas.5358/68 s.13-13-1     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 buc 6,000Siguranta monopolara cu capac patron 
si surub de c alibrare incl. execut. 
legaturiilf 25 a  montat     

W2E02A1

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,386

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 buc 6,000Siguranta monopolara cu capac patron 
si surub de c alibrare incl. execut. 
legaturiilf 60 a  montat     

W2E02C1

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,380

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 kg 10,000Suporti, stelaje, constructii metalice din 
elemente prefabricate,nezincate     

ATD29A

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,880

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 kg 2,000Piesa metalica pentru  fixare stelaje     6310017

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 buc 6,000Intreruptor manualunipolar, constructie 
normala sau constructie etansa în 
carcasa de bachelita (antigron, etc), 
montat aparent pe dibluri de lemn     

ED01D1

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,560
27.L    5519197 buc 0,800Intrerupator pachet bipolar    simbol 

1115 25a rotativ     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28 buc 0,400Intrerupator pachet tripol     simbol 1120 
63a rotativ     

5519123

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,00
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STADIUL FIZIC:   F4 - RETEA DISTRIBUTIE + ILUMINAT EXTERIOR

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 buc 12,000Montarea aparatelor in 
panouri,dulapuri,cutii,aparent sau 
ingropat cugreutatea:10-60 kg     

ATA01D

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 21,719

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 buc 2,400Conector de legatura      4 mm               
cod 7533a     

5537450

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 -80,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 0,00

total greutate materiale tone 2,47

total manopera ore 186,957

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,
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