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CAIET DE SARCINI 

 1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

           1.1.  GENERALITĂŢI 

 Prezentul caiet cuprinde prescripţiile tehnice minime necesare, ce trebuie 

respectate pentru amenajarea careului de foraj  si drumului de acces la sonda                   

7 PALTINOASA.  

 1.2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 1.2.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrări de terasamente şi suprastructură 

amenajare careu foraj si racord acces, amenajare drum existent, organizare santier, 

demobilizare careu foraj si racord acces. 

 

 1.2.2. Prescripţiile tehnice se vor lua în consideraţie împreună cu cerinţele indicate 

în desenele proiectului, a standardelor şi normativelor în vigoare. 

 2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 La întocmirea prezentului proiect s-au avut în vedere standardele şi normativele în 

vigoare cum sunt : 

 STAS 863-1985: Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 

Prescripţii de proiectare; 

 STAS 2914-1984 :Lucrări de drumuri. Terasamente. CTGC; 

 STAS 9850-89: Verificarea compactarii terasamentelor; 

 STAS 6400-1984. Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi fundaţie. CTGC; 

 SR 179-1995: Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminte din macadam. CTGC; 

 STAS 2900-89: Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor; 

 SR EN 13242+A1-2008: Agregate pentru materiale nelegate sau legate 

hidraulic pentru constructii de drumuri; 

 NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor 

din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1; publicat prin Ordinul  

nr. 577 / 2008 
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 NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea şi executarea lucrarilor din beton, 

beton armat si beton precomprimat - Partea 2-Executarea lucrărilor din beton, 

publicat prin Ordinul nr. 2514/2010; 

 ORDIN nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; 

 ORDIN nr. 46 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; 

 STAS 10796/2-79: Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi 

evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie. 

         Categoria de importanţă a construcţiei conform Ordinului M.L.P.A.T. 31/N din                         

2 octombrie1995 şi H.G. 766-1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea                

in constructii, modificată ulterior de H.G. nr 1.231/2008 este “C” NORMALA. 

 Verificare proiect conform HG 925/1995 - A4, B2, D2. 

 

3. DATE TEHNICE ŞI LUCRĂRI PROIECTATE 
 
                DATE TEHNICE 

Suprafaţă ocupată = 7747 mp, din care : 

 Suprafaţă careu foraj si grup social= 6362 mp; 

 Suprafaţă depozit sol vegetal =1385 mp. 

 

   3.1. CAREU FORAJ SONDĂ  

 Suprafaţă careu sonda = 6362 mp, din care : 

o suprafaţă drum interior şi platformă agregate: S = 1844 mp; 

o suprafaţă platforma instalatie foraj: S = 1992 mp; 

o suprafaţă platforma baracamente si grup social; S = 1030 mp; 

o suprafaţă taluzuri: S = 1361mp; 

o şanţ de pământ (90 cm x 30 cm x 30 cm) = 135mp  

                  

LUCRĂRI PROIECTATE: 

 Terasamente: 

 decopertare strat vegetal: V = (6362 mp x 0,20 m) = 1272 mc; 

 volum săpătură : V = 4290 mc; 
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 volum umplutură :V = 4380 mc; 

 nivelat platformă terasamente: S = 4991 mp; 

 şanţ de pământ:(90 cm x 30 cm x 30 cm) ; L = 135 m; 

 finisat suprafaţa taluze :S = 1361mp; 

 pregătire pat platformă :S = 4854 mp; 

         Suprastructură: 

Drumul interior şi platforma pentru agregate: (S = 1844 mp), are sistemul rutier 

constituit din : 

- 20 cm fundaţie din piatra sparta; 

V = 1844mp x 0.20 m = 369 mc; 

- 2 cm strat de nisip ; 

V = 1844 mp x 0.02 m = 37mc; 

- îmbrăcăminte din dale de beton armat (3,00 m x 1,00 m x 0,18 m); 

1844 mp : 3 mp = 615 bucati. 

 
Platforma instalatiei de foraj: (S = 1992 mp), are sistemul rutier constituit din : 

- 30 cm fundaţie din piatra sparta; 

V = 1992 mp x 0.30 m = 598 mc; 

 
Platforma baracamente+grup social  (S = 1692 mp) are sistemul rutier constituit 

din : 

- 20 cm strat din piatra sparta; 

V =1692 mp x 0.20 m = 338mc. 

           Demobilizare careu foraj 

-demobilizat dale = 615 bucati 

1844 mp : 3mp/bucata 

-demobilizat impietruire drum interior si platforma agregate = 406 mc 

                     1844 mp x 0.22 m 

-demobilizat impietruire platforma instalatie foraj = 598 mc 

                       1992 mp x 0.30 m 

-demobilizat impietruire platforma baracamente+grup social 206 mc 

                        1030 mp x 0.20 m 

TOTAL impietruire ce se demobilizeaza = 1210 mc. 
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3.2. DRUM ACCES 

 Principalele caracteristici ale drumului de acces proiectat sunt : 

Lungime = 3172m 

Latime carosabila = 4m 

Suprafata totala = 16774 mp, din care: 

Suprafata platforma  carosabila = 4 x 3172=12688 mp; 

Suprafata sant = 2822mp; 

Suprafata taluze = 1264mp 

Lucrări proiectate; 

 decopertare strat vegetal;(1950 mp x 0.20 m + 528mp x 0.20m) = 496 mc 

 sapatura de pamant = 300 mc 

 umplutura cu pamant din sapatura = 300mc 

 sant din pamant cu h = 0.30 m la baza taluzului de sapatura; l= 1456 m 

 sant din beton monolit cu h = 0.30 m la baza taluzului de sapatura; l= 1109 m 

 finisat suprafata taluze; S = 1264 mp 

 nivelat platforma terasamente S = 12688 mp;  

 pregatire pat drum in vederea asternerii  sistemului rutier; S = 12688 mp 

 asternere sistem rutier constituit din:       

o strat fundatie din piatra sparta (sort 0-63mm): 

- in grosime de 25cm dupa compactare, L= 1090m (tronson 2): 

         (4360mp x 0.25 m) =  1090mc 

- in grosime de 30cm dupa compactare, L = 1950m (tronson 1): 

         (7800mp x 0.30 m) =  2340mc 

- in grosime de 20cm dupa compactare, L = 132m (tronson 3): 

         (7800mp x 0.30 m) =  2340mc 

o imbracaminte macadam in grosime de 10 cm, (tronson 1+2); 

     (4360mp + 7800mp)= 12160mp 

o nisip (0-4mm) in grosime de 2 cm, (tronson 3): 

                (528mp x 0.02 m)= 5.2mc 

o imbracaminte din dale de beton armat, prefabricat (3m x 1 m x 0.18 m); 

      (528 mp:3 mp/dala) = 176 dale 
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Podet tub beton DN 600 mm, l= 5m- 11 bucati. 

Cutie cadere din beton, 1 x 1 x 1m, 6buc 

 

Demobilizare drum acces dalat (tronson 3): 

 demobilizat dale=176 bucati 

    528 mp:3 mp / bucata 

 demobilizat impietruire = 116 mc 

     528 mp x 0.22 m = 116 mc 

Materialul pietros rezultat se va transporta pe distanta de pana la 1 Km si se va 

imprastia pe drumurile de exploatare petroliera din zona, la indicatia beneficiarului. 

 4. ASIGURAREA CALITĂŢII 

4.1. Verificarea calitatii lucrarilor se va face pe parcursul executarii lucrarilor si se 

va consemna in procese verbale dupa executarea fiecarei faze. 

4.2. Specificarea verificarilor : 

a. Verificarea aspectului 

b. Verificarea dimensiunilor  

c. Verificarea cotelor de fundare pentru lucrarile ascunse 

d. Verificarea gradului de compactare la umpluturile de pamant 

e. Incercarile de rezistenta la betoane 

f. Certificate de calitate pentru materialele folosite, prefabricate si 

semifabricate. 

4.3. Proiectul cuprinde documentatia scrisa si desenata necesara executarii 

lucrarilor de constructii. 

 5. GARANŢII ŞI SERVICE 

5.1. Lucrarile executate sunt garantate la punerea in functiune la parametrii 

proiectaţi şi pentru o durata de exploatare în timp, conform cu prevederile din normativele 

pentru fiecare obiectiv în parte. 

5.2. Se solicită ca perioada de garanţie a drumului de acces să fie de minim 2 luni 

de la punerea în opera + 2 ani. Garantia pentru îmbracamintea din macadam incepe la 2 
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luni de la punerea în operă şi recepţia parţială a acestui strat, timp în care drumul se afla 

sub trafic. 

 
 6. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, 

     APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECŢIA MEDIULUI 

6.1. Constructorul lucrării este obligat să respecte toate normele şi normativele 

referitoare la tehnica securităţii muncii, apărara împotriva încendiilor şiprotecţia mediului  

prevăzute în proiectul tehnic. 

 Prin organizarea de şantier a constructorului, pentru protejarea mediului 

inconjurator, aceata are obligatia de a-şi asigura locuri pentru depozitarea utilajelor si 

materialelor utilizate la executarea platformei sondei. 

Materialele de construcţie cum sunt piatra spartă, balastul, nisipul, se vor putea 

depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.  

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea 

depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta unei magazii provizorii, care 

se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin 

amplasarea unor obiecte provizorii. 

 Totodată prin propriile resurse va amplasa o toaletă ecologică şi pubele ecologice 

pentru colectare deşeuri (metal, sticlă, plastic, hârtie) şi va deţine contract cu o societate 

de salubrizare pentru colectarea deşeurilor. 

 7. DOCUMENTE 

 7.1. DOCUMENTE PENTRU ASIGURAREA CALITATII OBIECTIVULUI  

                 CONTRACTAT 

- plan de situaţie. 

- plan de situaţie careu exploatare. 

 7.2. PREDAREA OBIECTIVULUI LA BENEFICIAR (ACTE INSOTITOARE) 

- cartea tehnica a obiectivului, care cuprinde documentatia cu modificari, 

verificari, probe executate; 

- procesul - verbal de executie; 

- procesul - verbal de predare-primire. 


