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NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 

Prezenta documentaţie - caietul de sarcini - este proprietatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

MEDIAŞ SUCURSALA MEDIAS şi a fost întocmită în scopul licitării sau încredinţării 

lucrărilor şi prestaţiilor de servicii pentru protecţia mediului  la sonda 7 PĂLTINOASA 

 Documentaţia cuprinde date şi prescripţii tehnice necesare, ce trebuiesc cunoscute 

şi respectate de viitorii "contractori de specialitate". 

 Deasemenea ei trebuie să cunoască precizările din: 

 - contract, întrucât numai astfel pot întocmi în mod corespunzător ofertele, iar apoi 

în calitate de contractori pot să evite multe situaţii de divergenţă cu beneficiarul. 
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          1. DATE CU PRIVIRE LA REALIZAREA LUCRĂRILOR DE 
              PROTECŢIA MEDIULUI LA SONDA 7 PĂLTINOASA 
   

Sonda se va fora cu o instalaţie de foraj de 200 tf. iar probele de producţie se vor 

executa cu instalaţia de foraj. 

  

           2. CARACTERISTICI PRINCIPALE 

  La stabilirea lucrărilor şi prestaţiilor s-au avut în vedere: 
 

- realizarea sondei se va utiliza o instalaţie de foraj  de 200 tf.; 
 

- suprafaţa totală ocupată = 8373 m2, din care: 
- suprafaţă racord acces = 626 m2; 
- suprafaţă depozit sol vegetal = 1022 m2; 
- suprafaţă grup social = 515 m2 
- suprafaţă careu sondă  = 6210 m2 din care: 

- 4940 m2 suprafaţă nivelată; 
- 1135 m2 suprafaţă taluze; 
-   135 m2 suprafaţă şanţ; 

 
- suprafaţă drum interior şi platformă =1844 m2; 

 
 

         3. LUCRĂRI PROTECŢIE MEDIU AFERENTE INSTALAŢIEI 

 
           1. Realizarea unui şanţ de colectare pentru eventualele reziduuri ce ar putea 

rezulta în urma amplasării, funcţionării instalaţiei şi a desfăşurării tuturor activităţilor ce 

concură la realizarea sondei cât şi pentru efectuarea probării stratelor. 

 Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,40 m şi o lungime de 45 m cu 

rolul de a colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare. Căptuşirea 

şanţului colector se va realiza prin dale de tipul P1, P2 şi P3 după ce în prealabil s-a 

aşezat în şant un strat drenant de nisip cu grosimea de 5 cm. Îmbinarea dalelor între ele 

se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment. 

 La realizarea şanţului se va asigura panta de scurgere necesara deversării apelor 

pluviale şi eventualelor reziduuri în haba colectoare (V= 40 m3).  
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 Menţionăm că la elaborarea devizelor pe categorii de lucrări, pentru recuperarea 

materialelor normate care la terminarea lucrărilor urmează a fi parţial recuperate, sunt 

stabilite cote procentuale de recuperat pe fiecare tip de material pe grupe de lucrări şi de 

organizare (conform indicator norme de deviz Lp. vol. I). 

Aceste cote au fost stabilite în funcţie de : 

- locul de montaj şi solicitările utilajului care-l completează; 

- durate de exploatare a instalaţiilor, utilajelor, etc.; 

- efecte de coroziune, degradare datorită acţiunii diverşilor agenţi; 

- frecvenţa montajelor; 

- condiţii de exploatare şi transport în şantiere. 

          2. Realizarea unui şanţ de colectare pentru eventualele scurgeri ale sistemului de 

curăţire. Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,26 m şi o lungime de 30 m cu 

rolul de a colecta şi transporta eventualele scurgeri de la sistemul de curăţire-preparare a 

fluidului de foraj la haba de scursori cu volumul de 1 m3. 

           Căptuşirea şanţului colector se va realiza prin dale de tipul P1, după ce în prealabil 

s-a aşezat în şant un strat drenant de nisip cu grosimea de 5 cm. Îmbinarea dalelor între 

ele se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment. La realizarea şanţului se va 

asigura panta de scurgere necesara deversării eventualelor reziduuri în haba colectoare 

(V = 1 m3 ).    

 Deoarece procentul de recuperare din valoarea dalelor prefabricate din beton 

reprezintă 80 %, la procurarea lor s-a prins 20 % din necesar. 

 3. Amplasarea unei habe colectare ape pluviale şi reziduale. 

 Habă metalică are capacitatea de 40 m3, ea se va îngropa şi proteja cu capac 

metalic. 

 Pentru îngropare se va excava cca. 80 m3 teren (dimensiunile habei fiind de 10 m x  

3,5 m x 2,3 m) şi se vor compacta manual pereţii. 

 În jurul bazinului se va asigura o împrejmuire de protecţie. 

 4. Amplasarea a unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului 

colectat de la sitele vibratoare. 

 Haba metalică vor avea capacitatea de 70 m3 ea va fi pusă la dispoziţie de către 

contractorul de foraj şi va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.  
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Excavaţia ce se va executa pentru îngroparea habei va avea dimensiunile: 13 m x 3 m x 1 

m iar platforma ei va fi compactată manual. 

           Haba va fi prevăzută cu grătar şi balustrade de protecţie. 

           5. Amplasarea a unei habe îngropate pentru preluarea eventualelor scurgeri din 

zona pompelor şi a motoarelor. 

Haba metalică va avea capacitatea de 1 m3 ea va fi pusă la dispoziţie de către 

contractorul de foraj. Excavaţia ce se va executa pentru îngroparea habei va avea 

dimensiunile: ( 2 m x 1,2 m x 1,2 m) şi se  proteja cu grătar metalic, iar platforma ei va fi 

compactată manual. 

 

Lucrări de demobilizare în legătură cu instalaţia de foraj/probare strate 

 1. Curăţarea şanţului de depunerile reziduale (0,63 m3) şi transportul acestora în 

bazinul colector de 40 m3. 

 2. Desfacerea dalelor din şanţul colector şi transportul lor fie la un alt loc de 

utilizare (400 km). 

 3. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (cca. 60 t) şi transportul 

acestora (50 km). 

 4. Demontarea habei colectoare şi transportul ei (400 km). 

 5. Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia. 

 6. Demontarea habei de detritus şi transportul ei (400 km). 

 

           Notă ! 

              Golirea habei de detritus se va realiza periodic pe durata lucrarilor de foraj, costul 

lucrărilor (golire, transport, procesare) făcând parte din sistemul de Waste Management 

contractat de catre contractorul general al lucrărilor sau contractorul fluidelor de foraj. 

 7.  Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia. 

           8. Demontarea habei de scursori ( 1 mc ) şi transportul ei (400 km). 

           9. Desfacerea dalelor din şanţul de colectare pentru eventualele scurgeri ale 

sistemului de curăţire şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare fie la depozit  (400 km). 

          10. Săparea,  împrastierea şi compactarea mecanizată a volumului de cca. 4380 m3 

(umplutura provenită din nivelarea careului de foraj) pentru aducerea terenului ocupat la 

panta iniţială. 
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          11. Împrăştierea mecanizată şi acoperirea întregii suprafeţe ce va fi redată 

proprietarilor (8373 m2 ) cu sol vegetal din depozit ( 1370 m3  - 1272 m3 sol vegetal la 

careu + 98 m3 sol vegetal racord acces).   

          12. Nivelarea suprafeţei de 8373 m2 (întreaga suprafaţă) care se va reda 

proprietarilor.  

          13. Arătura mecanică în două sensuri perpendiculare a suprafeţei menţionate la 

punctul anterior, discuirea şi administrarea de îngrăşăminte chimice şi organice şi 

efectuarea a 10 analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997 pentru 

aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu. 

           14. Administrare de îngrăşăminte chimice şi organice. În cazul de faţă se vor folosi: 

- îngrăşăminte organice cu rolul de a stimula activitatea microorganismelor de 

biodegradare   doza 40 t/ha 31,328 tone 

- îngrăşăminte chimice cu rolul de a degrada rezidiile petroliere cu azotat de amoniu 

granulat 0,35 t/ha, respectiv 0,274 t 

          Demontarea drumului interior şi a platformei au fost prinse în lucrarea de careu 

sondă. 

 

         4. ASIGURAREA CALITĂŢII 

 Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe parcursul executării lucrărilor şi se vor 

consemna în procese verbale după executarea fiecărei faze. 

 Specificarea lucrărilor: 

  a) verificarea aspectului; 

  b) verificarea dimensiunilor; 

  c) verificarea gradului de compactare la umpluturile de pământ; 

  d) certificate de calitate pentru materialele folosite, prefabricate şi  

       semifabricate. 

 Organizarea supravegherii curente a stării tehnice a obiectelor de construcţii din 

dotare este sarcina beneficiarului de dotaţie sau a unităţii de exploatare, sau responsabilul 

cu urmărirea numit în acest scop şi o face în situaţia: 

 - verificări periodice - obligatoriu la interval de 3 luni în scopul depistării unor   

                                       aspecte   noi apărute în exploatarea şi comportarea construcţiilor;   
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           - verificări operative - după producerea unor evenimente care pot afecta construcţia             

                                             (de ex. seism, inundaţii, alunecări de teren, explozii, incendii,  

                                             furtuni puternice, loviri accidentale, etc.) sau la primirea unor 

                                             sesizări a responsabilului pe obiect.  

 

          5. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 Constructorul lucrării este obligat să respecte normele şi normativele referitoare la 

tehnica securităţii şi protecţia muncii prevăzute în fişa anexată la proiect. 

 

          6. PRECIZĂRI PRIVIND NECESARUL DE UTILAJE, PRESTAŢII,   
               MATERIALE PENTRU LUCRĂRILE DE PROTECŢIA MEDIULUI 
 
 Se vor avea în vedere prevederile următoare: 

 - Contractorul răspunde de asigurarea cu utilaje, echipamente, dispozitive scule, 

astfel încât dotarea respectivă să corespundă şi cu reglementările în vigoare privind 

normele tehnice, de protecţia muncii şi P.S.I pe toată durata executării lucrărilor. 

 - La terminarea execuţiei lucrărilor, contractorul va întocmi şi preda beneficiarului o 

situaţie recapitulativă din care să rezulte: lucrările şi prestaţiile de servicii fizice şi valorice 

executate, cauzele ce au condus la diferenţe între prevederile iniţiale din contract şi 

realizări efective, precum şi propuneri referitoare la îmbunătăţirea activităţii în viitor la 

sondele pe aceeaşi structură. 

 

          7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI A SERVICIILOR 

            Înainte de începerea forajului, pe lîngă recepţia instalaţiei de foraj şi a anexelor, se 

va face şi o recepţie provizorie a lucrărilor de protecţie mediu consemnându-se situaţia lor. 

      Toate recepţiile provizorii de lucrări şi servicii se fac pe baza analizei realizărilor faţă 

de prevederile din documentaţii. Recepţia provizorie de lucrare sau serviciu se consideră 

efectuată prin admiterea plăţii de către reprezentantul beneficiarului. 

 

         8. PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ PENTRU LUCRĂRI,  
             PRESTAŢII DE SERVICII ŞI MATERIALE 
 
 Ofertantul, iar apoi contractantul vor avea în vedere următoarele: 
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- Decontarea lucrărilor de demobilizare se va face pe baza situaţiilor de plată lunare 

acceptate de beneficiar. 

- Lucrările şi prestaţiile de mobilizare - demobilizare se decontează în limitele 

valorilor prevăzute în contract. 

 
         9. PERSONALUL CE TREBUIE ASIGURAT DE CONTRACTOR  
             PENTRU REALIZARE LUCRĂRILOR DE PROTECŢIA MEDIULUI 
 
 Constructorul va avea în vedere următoarele: 

- Contractorul se va obliga să utilizeze în execuţie numai personal calificat, atestat 

pentru lucrările respective, testat psihic, conform prevederilor legale în vigoare, pentru 

executarea tuturor lucrărilor şi prestaţiilor. 

- Beneficiarul poate solicita constructorului înlocuirea personalului ce execută 

lucrările când se constată lipsa de pregătire profesională, abateri de la program sau acte 

de indisciplină. 

 Contractorul va da curs acestei solicitări şi va opera schimbarea imediat pe propria 

cheltuială. 

 Este indicat ca în cazurile în care un contractor optează pentru reconsiderări impor-

tante, tehnice şi tehnologice, înainte de a le prezenta beneficiarului prin programe, pentru 

aviz, acestea să rezulte şi prin consultarea proiectantului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                                                                                                                      ANEXA 2 
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SECŢIUNE DETALIU ŞANŢ PEREAT CU DALE PREFABRICATE H =0,40 m PENTRU 

COLECTAREA APELOR REZIDUALE 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   ANEXA 3 
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SECŢIUNE DETALIU ŞANŢ PEREAT CU DALE PREFABRICATE H =0,26 m PENTRU 
COLECTAREA EVENTUALELOR SCURGERI DIN ZONA HABELOR 


