
Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 1 - REDARE CAREU INSTALATIE DE FORAJ

STADIUL FIZIC: F11 - REDARE CAREU INSTALATIE DE FORAJ

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

13,750Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv 
impingerea pamantului pana la 10 
m,in:...teren catg. 2     

TSC19B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

25,376Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru 
transportul pamantului pe fiecare 10 m 
in plus,peste distanta prevazuta la 
articolele respective...TSC19B1 teren 
catg. 2     

TSC22D1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 100 

mc

13,750Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 
sau 2     

TSD03C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

mp

78,610Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:...buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren 
catg.1 si 2     

TSE04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ha 1,572Aratul terenului cu plugul tractat de 
tractor pana la 65 CP la adancimea 
25-30 cm, in vederea consolidarii solului  
prin plantatii la lucrari de combaterea 
eroziunii solului.     

IFF08A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 ha 0,786Discuitul sau cultivatia araturilor in  
vederea consolidarii solului prin plantatii  
la lucrari de combaterea eroziunii 
solului, in terenuri orizontale sau in  
panta, executandu-se: cu tractiune 
mecanica     

IFF10A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 BUC 13,000ANALIZE AGROPEDOLOGICE     7460141

greutate materiale tone 0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 31,440Administrarea 
ingrasamintelor...organice,din mranita     

TSH13A1

greutate materiale tone 31,44

Pag 1 - 2



STADIUL FIZIC:   F11 - REDARE CAREU INSTALATIE DE FORAJ

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
manopera ore 133,306

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 0,275Administrarea 
ingrasamintelor...chimice,din azot de 
amoniu granulat cu concentratie 33% 
azot     

TSH13B1

greutate materiale tone 0,28

manopera ore 22,102

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 ora -22,102Peisagist categoria I     90311

manopera ore -22,102

total greutate materiale tone 31,73

total manopera ore 133,306

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 2 - DRUM ACCES PROIECTAT

STADIUL FIZIC: T04-TERASAMENTE

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

3,190Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv 
impingerea pamantului pana la 10 
m,in:...teren catg. 2     

TSC19B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

12,440Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru 
transportul pamantului pe fiecare 10 m 
in plus,peste distanta prevazuta la 
articolele respective...TSC19B1 teren 
catg. 2     

TSC22D1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 100 

mp

15,940Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:...buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren 
catg.1 si 2     

TSE04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

mp

15,940Pregatirea platformei de pamant in 
vederea asternerii unui strat izolator sau  
de reparatie dni nisip sau balast,prin 
nivelarea manuala si compactarea cu 
rulou compresor static autopropulsat,de 
10-12 t,in:...pamant coeziv     

TSE06B1

greutate materiale tone 15,94

manopera ore 143,938

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 16,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     1)

TRA05A01

total greutate materiale tone 15,94

total manopera ore 143,938

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   T04-TERASAMENTE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

REPREZINTA TRANSPORT APA1)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 2 - DRUM ACCES PROIECTAT

STADIUL FIZIC: T05-SUPRASTRUCTURA

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 319,000Strat de funadatie sau reprofilare din 
piatra sparta pentru drumuri, cu 
asternere mecanica, executat:...cu 
împanare fara înoroire;     

DD02B%

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 191,400

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 388,860Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm     7467540

greutate materiale tone 583,29

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 64,760Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm     7467541

greutate materiale tone 97,14

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 47,850Apa pentru mortare si betoane     7106239

greutate materiale tone 47,85

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 32,000Strat de agregate naturale cilindrate, 
având functia de rezistenta filtranta, 
izolatoare, aerisire, antigeliva si 
anticapilara:...cu stemere mecanica;     

DD11B%

greutate materiale tone 7,42

manopera ore 11,840

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 41,950Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 
0,0-7,0 mm     

2200525

greutate materiale tone 56,63

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc 532,000Montarea elementelor prefabricate din 
beton...armat, tip placi drepte sau 
curbe,pentru canale (termice, pentru 
termoficare, de cablaje)     

CP16B#

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 771,400
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STADIUL FIZIC:   T05-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 BUC 107,000DALA PREFABRICATA 300 X 100 X 18     7464408

greutate materiale tone 141,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 718,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     3)

TRA04A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 ora 106,000Ora pr. automacara cu...brat zabrele 
6,0-9,9 tf 2 schimburi     

AUT1234

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 71,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     4)

TRA01A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 680,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     5)

TRA01A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 55,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     1)

TRA05A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 BUC 3,000DETERMINARE GRAD COMPACTARE 
PROCTOR     

7469115

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 1,000Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ...50 km.     2)

TRA02A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 tona 1,000Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ...50 km.     2)

TRA02A50

total greutate materiale tone 933,58

total manopera ore 974,640

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   T05-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

REPREZINTA TRANSPORT APA1)
REPREZINTA TRANSPORT APARATURA DETERMINARE GRAD COMPACTARE PE 
DISTANTA DE 100 KM DUS - INTORS

2)

REPREZINTA TRANSPORT DALE3)
REPREZINTA TRANSPORT NISIP4)
REPREZINTA TRANSPORT PIATRA SPARTA5)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 2 - DRUM ACCES PROIECTAT

STADIUL FIZIC: T06-DEMOBILIZARE

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc 532,000Montarea elementelor prefabricate din 
beton...armat, tip placi drepte sau 
curbe,pentru canale (termice, pentru 
termoficare, de cablaje)     

CP16B#

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 771,400

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora 106,000Ora pr. automacara cu...brat zabrele 
6,0-9,9 tf 2 schimburi     

AUT1234

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 718,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     3)

TRA04A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mc 351,000Scarificarea mecanica a platformei 
drumului executata cu autogreder, pe 
adâncimea necesara de cel putin 5 
cm....în împietruiri cu adunarea 
materialului;     

DD17B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 100 

mc

4,950Excavat,transport,cu incarcator 
frontal,la distante de :...incarcare in 
autovehicul cu incarcator frontal pe 
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 
categoria 2 la distanta < 10 m     

TSC35B3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 751,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=   5 km.     2)

TRA01A05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc 176,000Scarificarea mecanica a platformei 
drumului executata cu autogreder, pe 
adâncimea necesara de cel putin 5 
cm....în împietruiri fara adunarea 
materialului;     

DD17A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc 495,000Astemerea pe platforma drumului a 
materialelor de întretinere (pietris, 
balast sau piatra sparta) 
cu:...autogreder;     

DA10A%

greutate materiale tone 136,13

manopera ore 277,200
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STADIUL FIZIC:   T06-DEMOBILIZARE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 136,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     1)

TRA05A01

total greutate materiale tone 136,13

total manopera ore 1.048,600

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

REPREZINTA TRANSPORT APA1)
REPREZINTA TRANSPORT AUTO MATERIAL REZULTAT2)
REPREZINTA TRANSPORT DALE3)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 2 - 2



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 3 - ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: T07-TERASAMENTE

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

0,500Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv 
impingerea pamantului pana la 10 
m,in:...teren catg. 1     

TSC19A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

1,300Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru 
transportul pamantului pe fiecare 10 m 
in plus,peste distanta prevazuta la 
articolele respective...TSC19A1 teren 
catg. 1     

TSC22C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 100 

mp

2,000Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:...buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren 
catg.1 si 2     

TSE04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

mp

2,000Pregatirea platformei de pamant in 
vederea asternerii unui strat izolator sau  
de reparatie dni nisip sau balast,prin 
nivelarea manuala si compactarea cu 
rulou compresor static autopropulsat,de 
10-12 t,in:...pamant coeziv     

TSE06B1

greutate materiale tone 2,00

manopera ore 18,068

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 2,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     

TRA05A01

total greutate materiale tone 2,00

total manopera ore 18,068

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   T07-TERASAMENTE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 3 - ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: T08-SUPRASTRUCTURA

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 30,000Strat de funadatie sau reprofilare din 
piatra sparta pentru drumuri, cu 
asternere mecanica, executat:...cu 
împanare fara înoroire;     

DD02B%

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 18,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 36,570Piatra sparta de balastiera  40-63 mm     7466037

greutate materiale tone 54,86

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 6,090Piatra sparta de balastiera  15-25 mm     7466038

greutate materiale tone 9,14

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 4,500Apa pentru mortare si betoane     7106239

greutate materiale tone 4,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 tona 64,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 5,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=   1 km.     

TRA01A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 m 64,000Imprejmuiri ...h=2 m,din salpi beton 
armat prefabricat montati prin burare cu 
piatra sparta, 3 m interax,cu 5 randuri 
sarma ghimpata orizontala si 2 randuri     

CO05B#

greutate materiale tone 4,51

manopera ore 54,400
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STADIUL FIZIC:   T08-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 kg 40,960Sarma ghimpata zincata D = 2,5 mm, 
OL 37, s 1179/80     

3808099

greutate materiale tone 0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc 25,600Stilp imprej.plasa sau sirma ghim.s 
6b-190 ba ipct 1204     

6426581

greutate materiale tone 1,56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 7,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     

TRA01A40

total greutate materiale tone 74,60

total manopera ore 72,400

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 2 - 2



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 3 - ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: T09-DEMOBILIZARE ORGANIZARE SANTIER

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m 64,000Desfacerea împrejmuirilor din elemente 
prefabricate de beton armat cu 
înaltimea de...2 m     

RPCT46B1

manopera ore 92,799

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 tona 7,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     

TRA01A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 30,000Scarificarea mecanica a platformei 
drumului executata cu autogreder, pe 
adâncimea necesara de cel putin 5 
cm....în împietruiri cu adunarea 
materialului;     

DD17B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

mc

0,430Excavat,transport,cu incarcator 
frontal,la distante de :...incarcare in 
autovehicul cu incarcator frontal pe 
senile de 1.0-2.5 mc,pamant din teren 
categoria 2 la distanta < 10 m     

TSC35B2

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 64,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=   5 km.     

TRA01A05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc 30,000Scarificarea mecanica a platformei 
drumului executata cu autogreder, pe 
adâncimea necesara de cel putin 5 
cm....în împietruiri fara adunarea 
materialului;     

DD17A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc 30,000Astemerea pe platforma drumului a 
materialelor de întretinere (pietris, 
balast sau piatra sparta) 
cu:...autogreder;     

DA10A%

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 16,800

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc 8,250Apa pentru mortare si betoane     7106239

greutate materiale tone 8,25
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STADIUL FIZIC:   T09-DEMOBILIZARE ORGANIZARE SANTIER

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 9,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     

TRA05A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 100 

mc

0,500Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 
sau 2     

TSD03C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 100 

mp

2,500Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:...buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren 
catg.1 si 2     

TSE04B1

total greutate materiale tone 8,25

total manopera ore 109,599

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA

STADIUL FIZIC: F12 - MONTARE COLOANA PROTECTIE 20"x50 M

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

ora 10,000Operare Hydro Hammer 70kN     20000840

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora 20,000Stand by Hydro Hammer 70 kN     20000841

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ora 10,000Operatie sudare burlane conductor 20"     20000842

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ora 10,000Operare echipament pentru ghidare si 
cadru ghidare     

20000843

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ora 20,000Stand by operare echipament pentru 
ghidare si cadru ghidare     

20000844

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 ora 30,000Operator Hydro Hammer     90112

manopera ore 30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora 30,000Asistent operator Hydro Hammer     20000166

manopera ore 30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 ora 20,000Sudor     56

manopera ore 20,000
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STADIUL FIZIC:   F12 - MONTARE COLOANA PROTECTIE 20"x50 M

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc 50,000Burlan conductor 20" x 15,87 mm otel 
X52     

3252215

greutate materiale tone 0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 km 160,000Mobilizare -demobilizare Hammer si 
coloana (3 camioane)     

50000001

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 km 160,000Mobilizare - demobilizare macara 60 to     50000002

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 ora 20,000Stand by la locatie (2 autocamioane)     20000845

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 ora 20,000Automacara 30 to incarcare-descarcare 
Hammer     

1143

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 ora 10,000Operare automacare 60 to     20000846

total greutate materiale tone 0,01

total manopera ore 80,000

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC:   F12 - MONTARE COLOANA PROTECTIE 20"x50 M

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA

STADIUL FIZIC: T01-TERASAMENTE

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

10,560Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv 
impingerea pamantului pana la 10 
m,in:...teren catg. 2     

TSC19B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

27,460Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru 
transportul pamantului pe fiecare 10 m 
in plus,peste distanta prevazuta la 
articolele respective...TSC19B1 teren 
catg. 2     

TSC22D1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 100 

mp

52,820Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:...buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren 
catg.1 si 2     

TSE04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 

mp

52,820Pregatirea platformei de pamant in 
vederea asternerii unui strat izolator sau  
de reparatie dni nisip sau balast,prin 
nivelarea manuala si compactarea cu 
rulou compresor static autopropulsat,de 
10-12 t,in:...pamant coeziv     

TSE06B1

greutate materiale tone 52,82

manopera ore 476,965

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 53,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     1)

TRA05A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 60,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     2)

TRA04A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 BUC 6,000ANALIZE AGROPEDOLOGICE     7460141

greutate materiale tone 0,01

total greutate materiale tone 52,83

total manopera ore 476,965

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   T01-TERASAMENTE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

REPREZINTA TRANSPORT APA1)
REPREZINTA TRANSPORT UTILAJE2)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA

STADIUL FIZIC: T02-SUPRASTRUCTURA

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 1.259,000Strat de funadatie sau reprofilare din 
piatra sparta pentru drumuri, cu 
asternere mecanica, executat:...cu 
împanare fara înoroire;     

DD02B%

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 755,400

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 1.534,720Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm     7467540

greutate materiale tone 2.302,08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 255,580Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm     7467541

greutate materiale tone 383,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 188,850Apa pentru mortare si betoane     7106239

greutate materiale tone 188,85

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 47,000Strat de agregate naturale cilindrate, 
având functia de rezistenta filtranta, 
izolatoare, aerisire, antigeliva si 
anticapilara:...cu stemere mecanica;     

DD11B%

greutate materiale tone 10,90

manopera ore 17,390

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 61,620Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 
0,0-7,0 mm     

2200525

greutate materiale tone 83,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 buc 789,000Montarea elementelor prefabricate din 
beton...armat, tip placi drepte sau 
curbe,pentru canale (termice, pentru 
termoficare, de cablaje)     

CP16B#

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 1.144,050
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STADIUL FIZIC:   T02-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 BUC 159,000DALA PREFABRICATA 300 X 100 X 18     7464408

greutate materiale tone 209,88

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 1.065,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     4)

TRA04A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 16,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     3)

TRA04A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora 158,000Ora pr. automacara cu...brat zabrele 
6,0-9,9 tf 2 schimburi     

AUT1234

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 105,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     5)

TRA01A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 2.685,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     6)

TRA01A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 200,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     1)

TRA05A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 BUC 6,000DETERMINARE GRAD COMPACTARE 
PROCTOR     

7469115

greutate materiale tone 0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 tona 1,000Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ...50 km.     2)

TRA02A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 tona 1,000Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ...50 km.     2)

TRA02A50

total greutate materiale tone 3.178,28

total manopera ore 1.916,840

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   T02-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

REPREZINTA TRANSPORT APA1)
REPREZINTA TRANSPORT APARATURA DETERMINARE GRAD COMPACTARE PE 
DISTANTA DE 100 KM DUS - INTORS

2)

REPREZINTA TRANSPORT AUTOMACARA3)
REPREZINTA TRANSPORT DALE4)
REPREZINTA TRANSPORT NISIP5)
REPREZINTA TRANSPORT PIATRA SPARTA6)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA

STADIUL FIZIC: T03-DEMOBILIZARE

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc 789,000Montarea elementelor prefabricate din 
beton...armat, tip placi drepte sau 
curbe,pentru canale (termice, pentru 
termoficare, de cablaje)     

CP16B#

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 1.144,050

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora 158,000Ora pr. automacara cu...brat zabrele 
6,0-9,9 tf 2 schimburi     

AUT1234

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 1.065,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     4)

TRA04A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 16,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     3)

TRA04A40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc 1.306,000Scarificarea mecanica a platformei 
drumului executata cu autogreder, pe 
adâncimea necesara de cel putin 5 
cm....în împietruiri cu adunarea 
materialului;     

DD17B%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 100 

mc

18,520Excavat,transport,cu incarcator 
frontal,la distante de :...incarcare in 
autovehicul cu incarcator frontal pe 
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 
categoria 2 la distanta < 10 m     

TSC35B3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 2.790,000Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=   5 km.     2)

TRA01A05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc 653,000Scarificarea mecanica a platformei 
drumului executata cu autogreder, pe 
adâncimea necesara de cel putin 5 
cm....în împietruiri fara adunarea 
materialului;     

DD17A%
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STADIUL FIZIC:   T03-DEMOBILIZARE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mc 1.852,000Astemerea pe platforma drumului a 
materialelor de întretinere (pietris, 
balast sau piatra sparta) 
cu:...autogreder;     

DA10A%

greutate materiale tone 509,30

manopera ore 1.037,120

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 509,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de  1     1)

TRA05A01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 60,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     5)

TRA04A40

total greutate materiale tone 509,30

total manopera ore 2.181,170

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

REPREZINTA TRANSPORT APA1)
REPREZINTA TRANSPORT AUTO MATERIAL REZULTAT2)
REPREZINTA TRANSPORT AUTOMACARA3)
REPREZINTA TRANSPORT DALE4)
REPREZINTA TRANSPORT UTILAJE5)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA

STADIUL FIZIC: CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

0,264Sapatura mecanica cu excavator pe 
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda 
hidraulica,in :...pamant cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren  
catg 2     1)

TSC02B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 1,400Sapatura manuala de pamant, in 
taluzuri,la deblee sapate cu excavator 
sau screper,pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului teren tare      
2)

TSA20C1

manopera ore 4,522

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 100 

mc

0,023Compactarea cu maiul mecanic de 
150-200 Kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm 
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte,umpluturile executandu-se din 
:...pamant coeziv     3)

TSD05B1

manopera ore 0,203

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 BUC

.

1,000PROBA PROCTOR (ANALIZA 
LABORATOR COMPACTARE)     4)

7457999

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc 0,350Beton simplu turnat in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pana la 35 m 
inclusivturnare cu mijloace clasice beton 
clasa ...1)     5)

CA02C1#

greutate materiale tone 0,04

manopera ore 1,575

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc 0,359Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 
200)     

2100911

greutate materiale tone 0,86

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mp 30,100Cofraje din panouri refolosibile cu placaj  
de 15 mm pentru turnarea betonului 
in...elevatii, ziduri drepte pana la 6 m 
inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse     
6)

CB03B#

greutate materiale tone 0,12

manopera ore 28,595
6.L    2904200 mc 0,030Dulap rasin.cl.c gR = 28-58mmL = 

3-3,5m laT = 7-15cmlung.tiv     
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STADIUL FIZIC:   CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6.L    5886942 kg 0,903Cuie cu cap conic tip A pentru 

constructii 3x70 OL 34 s 2111     
6.L    2903830 mc 0,030Scindura rasin lunga    tiv cls C   gR = 

24mm L = 3,00m s 942     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc 0,045Lemn rotund de brad     20011912

greutate materiale tone 0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 kg 422,000Armaturi din otel beton OB 37 fasonate 
in ateliere de santier si montate in 
fundatii ...fasonare si montare armaturi 
cu diametrul mai mare de 8 mm in 
fundatii continue si radiere     7)

CC01F#

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 22,366

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc 63,000Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in 
beton pentru diafrag     

6719081

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 KG 6,000OTEL BETON S 255 D=6÷8 mm     7466158

greutate materiale tone 0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 KG 428,000OTEL BETON BST 500 S, D = 10 ÷ 14 
MM     

7469098

greutate materiale tone 0,43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 kg 20,000Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla,tabla striata,otel beton, 
tevi pentru sustineri sau acoperiri, 
inglobate total     8)

CL18A#

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 4,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 kg 20,000Piesa metal.de trecere etansa prin zid A 
conduct.     

6311607

greutate materiale tone 0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 m 8,800Protectia muchiilor la elemente dinbeton 
sau b. c. a. (canale si camine),cu otel 
cornier si rama din otel lat     9)

CL21B#

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 11,440
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STADIUL FIZIC:   CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 kg 33,500Cornier cu aripi egale laminare la cald, 
SR EN 10056-1:2000; 50x 50x 5 mm, 
OL 37-1n     

3500623

greutate materiale tone 0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 KG 1,000OTEL BETON S 255 D=6÷8 mm     7466158

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 0,063Incarcare...materiale 
gr.f2a-deseuri,metale vechi deplas. pina 
la 10m rampa-auto  categ.1     10)

TRI1AF07A4

manopera ore 0,063

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 0,063Descarcare...materiale 
gr.f2a-deseuri,metale vechi deplas.pina 
la 10m auto -rampa ctg.1     11)

TRI1AF09A4

manopera ore 0,060

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mc 4,000Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero...turnare cu 
mijloace clasice,beton armat clasa ....1) 
pentru pompare pe orizontala pe 
lungimi mai mari de 15 m     12)

CA03G1#

greutate materiale tone 0,40

manopera ore 17,600

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 mc 4,100Beton marfa clasa C 25/30 ( BC 30/ B 
400)     

2100916

greutate materiale tone 9,84

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 ora 2,400Vibrator universal cu motor termic 
2,9-4cp     

3720

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 mc 4,100Transport.gravit.beton la locul de 
turnare prin conducte sau 
jgheab.inclin.pe dist. pina la 100m     

H1P13A

manopera ore 1,557

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 m 11,000Etansarerosturilor verticale ale 
panourilor fatada,cu strat suport 
polistiren celular,24 mm gr,60-80mm 
latime,ecran etansare chit, inclusiv 
spatiu panou - stalp cu vata minerala,     
13)

CP31A#

%Sporuri consum -100,00 0,00 -100,00 -100,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 17,600
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STADIUL FIZIC:   CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 KG 0,200CHIT REZISTENT LA PRODUSE 
PETROLIERE     

7462398

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 M 9,200BANDA REZISTENTA LA PRODUSE 
PETROLIERE     

7469232

greutate materiale tone 0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 100 

mc

0,105Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 
sau 2     14)

TSD03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 100 

mc

0,105Compactarea cu maiul mecanic de 
150-200 Kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm 
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte,umpluturile executandu-se din 
:...pamant coeziv     15)

TSD05B1

manopera ore 0,926

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 mc 4,500Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu     16)

TSD01B1

manopera ore 1,395

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 mc 4,500Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...10 cm grosime pamant 
coeziv     17)

TSD04B1

greutate materiale tone 0,45

manopera ore 3,375

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 BUC

.

1,000PROBA PROCTOR (ANALIZA 
LABORATOR COMPACTARE)     18)

7457999

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 100 

mc

0,428Dislocarea mecanica a pamantului din 
depozit nou,necompactat si impingerea 
lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor 
de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2     19)

TSC26B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 100 

mc

0,518Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 
TsC26 pentru impingerea 
pamantului,pentru fiecare 5 m in plus 
peste distanta prevazuta in articolul  
respectiv,cu:...cu buldozer pe tractor de 
81-180 CP pamant provenit din teren 
catg.  1 sau 2     20)

TSC27B1
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STADIUL FIZIC:   CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 100 

mc

0,128Excavat,transport,cu incarcator 
frontal,la distante de :...incarcare in 
autovehicul cu incarcator frontal pe 
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren 
categoria 1 la distanta < 10 m     21)

TSC35A3

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 tona 23,000Transportul rutier al...pamantului sau 
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km     
22)

TRA01A05P

manopera ore 0,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 100 

mc

0,128Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :...51-100 cm,teren catg. 1 
sau 2     23)

TSD03G1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 tona 10,400Transportul rutier al betonului-mortarului 
cu autobetoniera de...5,5 mc  dist.=25 
km     24)

TRA06A25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26 tona 1,900Transportul rutier al 
materialelor,semifabricatelor cu 
autocamionul pe dist.= ...25 km.     25)

TRA02A25

total greutate materiale tone 12,25

total manopera ore 115,277

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC:   CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

01.1/3x1.45x(3.432x3.632+5.114x5.314+18.41)x95%1)
02.1/3x1.45x(3.432x3.632+5.114x5.314+18.41)x5%2)
03.1/3x0.2x(3.432x3.632+3.2x3.4+11.65)3)
04.1x1buc4)
05.2.5x2.7x0.055)
06.2x(2.5+2.7)x0.05+2x(2.4+2.6)x1.7+2x(2.0+2.2)x1.56)
07. 5+4177)
08.-conform extras:=(135.64Kg/mlx0.2ml)x1%8)
10.-conform extras:2x(2.3+2.1)ml=2bucx(8.6+7.92Kg/buc)x1%9)
11.(28.0+33.5+1.0)Kg10)
12.(28.0+33.5+1.0)Kg11)
13.[2.4x2.6+2x(2.4+2.2)x1.5]x0.212)
14.3.14x0.65+2x(2.2+2.4)13)
15.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x70%14)
16.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x70%15)
17.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x30%16)
18.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x30%17)
19.1x1buc18)
20.(26.4+1.4+10.5+4.5+)mc19)
21.(26.4+1.4+10.5+4.5)mcx1.2120)
22.(26.4+1.4)mc-(10.5+4.5)mc21)
23.[(16.4+1.4)mc-(10.5+4.5)mc]x1.8to/mc22)
24.(26.4+1.4)mc-(10.5+4.5)mc23)
25.-transport beton la 25.0Km24)
26.-transport :(otel beton,confectii metalice si diferite materiale) a 25Km25)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F01 - SANT COLECTOR APE REZIDUALE

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

0,230Sapatura mecanica cu excavator pe 
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda 
hidraulica,in :pamant cu umiditate 
naturala descarcare auto in teren catg 1     

TSC02C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

0,230Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1 
sau 2     

TSD03C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp 80,500Strat drenant din nisip, avand grosimea 
dupa compactare de : 5 cm.     

IFB09A1

greutate materiale tone 5,65

manopera ore 8,855

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp 63,700Pereu din dale prefabricate de beton 
simplu la lucrari concentrate cu 
dimensiunile :50x50x8 cm     

IFA05J1

manopera ore 45,864

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc 43,000Dala prefabricata pentru sant 21x33x8     
2)

2800442

greutate materiale tone 0,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc 43,000Dala prefabricata pentru sant 50x33x8     
2)

2800466

greutate materiale tone 1,42

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc 22,000Dala prefabricata pentru rigola 
40x33x10     1)

2800428

greutate materiale tone 0,73
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STADIUL FIZIC:   F01 - SANT COLECTOR APE REZIDUALE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc 0,945Beton simplu turnat in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pana la 35 m 
inclusivturnare cu mijloace clasice beton 
clasa ...1)     

CA02C1#

greutate materiale tone 2,47

manopera ore 4,253
8.L    2100957 mc 0,969Beton de ciment (B200) clasa C12/15 

conf. NE 012-1/2007     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 2,330Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,et
c) pe dist de 50     

TRA05A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 7,120Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     

TRA01A40

total greutate materiale tone 10,87

total manopera ore 58,972

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   F01 - SANT COLECTOR APE REZIDUALE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

22 reprezinta 20% din numarul total de 1061)
43 reprezinta 20 % din numarul total de 2122)

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F02 - SANT COLECTOR APE ZONA IPCN

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 6,300Sapatura manuala a santurilor si 
rigolelor trapezoidale,pentru scurgerea 
apelor,cu adancime <0.5 m, in :teren 
mijlociu     

TSA19B1

manopera ore 13,986

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 6,300Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenteren mijlociu     

TSD01B1

manopera ore 1,928

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mp 14,640Strat drenant din: nisip, balast, pietris, 
piatra sparta, avand grosimea dupa 
compactare de :5 cm din nisip;     

IFB09A1

greutate materiale tone 1,03

manopera ore 1,610

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mp 26,100Pereu din dale prefabricate de beton 
simplu la lucrari concentrate cu 
dimensiunile :30x30x8 cm.     

IFA05B1

manopera ore 22,446

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc 78,000Dala prefabricata pentru sant 21x33x8     2800442

%Sporuri consum -80,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

greutate materiale tone 1,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc 0,350Beton simplu turnat in egalizari, pante, 
sape la inaltimi pana la 35 m 
inclusivturnare cu mijloace clasice beton 
clasa ...1)     

CA02C1#

greutate materiale tone 0,91

manopera ore 1,575
6.L    2100957 mc 0,359Beton de ciment (B200) clasa C12/15 

conf. NE 012-1/2007     

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 0,860Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,et
c) pe dist de 50     

TRA05A50
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STADIUL FIZIC:   F02 - SANT COLECTOR APE ZONA IPCN

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 1,290Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 6,660Transportul rutier 
almaterialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 6,660Transportul rutier 
almaterialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 6,660Transportul rutier 
almaterialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 tona 6,660Transportul rutier 
almaterialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 tona 6,660Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     

TRA01A40

total greutate materiale tone 3,03

total manopera ore 41,545

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F03 - HABA COLECTARE APE REZIDUALE V = 40 mc

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

0,644Sapatura mecanica cu excavator pe 
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda 
hidraulica,in :pamant cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren  
catg 2     

TSC02B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 16,100Sapatura manuala de pamant in spatii  
limitate,avand peste 1 m 
latime,executata cu taluz inclinat,fara 
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu 
evacuare manuala,la 
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant 
cu umiditate naturala adancimea 
sapaturii 0-2 m teren mijlo     

TSA05B1

manopera ore 26,243

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 28,210Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenteren usor     

TSD01A1

manopera ore 5,162

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mc 28,210Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :10 cm grosime pamant 
coeziv     

TSD04B1

greutate materiale tone 2,82

manopera ore 21,158

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 100 

mp

0,350Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor,cu denivelari de 10-20 
cm,in:teren mijlociu     

TSE01B1

manopera ore 2,933

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 3,700Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel 
carbon asambl,montate,fixare pe 
fundatii1-5. t.     

M1A02D1

greutate materiale tone 0,06

manopera ore 247,232

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50
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STADIUL FIZIC:   F03 - HABA COLECTARE APE REZIDUALE V = 40 mc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     

TRA04A40

total greutate materiale tone 2,89

total manopera ore 302,727

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 2 - 2



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F04 - HABA SCUGERI V = 1 mc

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 2,880Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,avand peste 1 m latime si 
maximum 6 m adancime,executata cu 
sprijiniri,cu evacuare manuala,in 
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin 
pamant cu umiditate naturala 
adancimea sapaturii 0-2 m teren tare     

TSA07C1

manopera ore 6,595

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 1,080Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenpamant coeziv     

TSD01C1

manopera ore 0,468

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 1,080Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :20 cm grosime pamant 
coeziv     

TSD04D1

greutate materiale tone 0,11

manopera ore 0,724

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 0,419Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel 
carbon asambl,montate,fixare pe 
fundatii0,20-0,50. t.     

M1A02B1

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 27,885

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50
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STADIUL FIZIC:   F04 - HABA SCUGERI V = 1 mc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 0,420Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     

TRA04A40

total greutate materiale tone 0,12

total manopera ore 35,672

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F05 - HABA DETRITUS V = 70 mc

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

0,470Sapatura mecanica cu excavator pe 
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda 
hidraulica,in :pamant cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren  
catg 2     

TSC02B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 12,000Sapatura manuala de pamant in spatii  
limitate,avand peste 1 m 
latime,executata cu taluz inclinat,fara 
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu 
evacuare manuala,la 
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant 
cu umiditate naturala adancimea 
sapaturii 0-2 m teren mijlo     

TSA05B1

manopera ore 19,560

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 16,300Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenteren mijlociu     

TSD01B1

manopera ore 4,988

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 mc 16,300Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :10 cm grosime pamant 
coeziv     

TSD04B1

greutate materiale tone 1,63

manopera ore 12,225

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 100 

mp

0,470Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor,cu denivelari de 10-20 
cm,in:teren mijlociu     

TSE01B1

manopera ore 3,939

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 7,100Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel 
carbon asambl,montate,fixare pe 
fundatii1-5. t.     

M1A02D1

greutate materiale tone 0,12

manopera ore 474,417

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 BUC

.

0,010HABA 70 MC     7459264

greutate materiale tone 0,07
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STADIUL FIZIC:   F05 - HABA DETRITUS V = 70 mc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     

TRA04A40

total greutate materiale tone 1,83

total manopera ore 515,129

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F06 - DEMONTARE SANT COLECTARE APE REZIDUALE

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 2,800Sapatura manuala de pamant in spatii  
limitate,avand peste 1 m 
latime,executata cu taluz inclinat,fara 
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu 
evacuare manuala,la 
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant 
cu umiditate naturala adancimea 
sapaturii 0-2 teren usor     

TSA05A1

manopera ore 3,024

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp 63,700Desfacerea de trotuare din dale 
debeton sau   bazalt montate pe beton     

DG03A1

manopera ore 19,747

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 13,470Incarcarea materialelor, grupa a-grele 
simarunte,prin tran.pina la 10m rampa 
sau teren-auto cate     

TRI1AA01F1

manopera ore 6,062

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 13,470Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     

TRA01A40
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STADIUL FIZIC:   F06 - DEMONTARE SANT COLECTARE APE REZIDUALE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
total greutate materiale tone 0,00

total manopera ore 28,833

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F07 - DEMONTARE SANT COLECTOR APE ZONA IPCN

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 0,630Sapatura manuala de pamant in spatii  
limitate,avand peste 1 m 
latime,executata cu taluz inclinat,fara 
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu 
evacuare manuala,la 
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant 
cu umiditate naturala adancimea 
sapaturii 0-2 teren usor     

TSA05A1

manopera ore 0,680

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp 26,100Desfacerea de trotuare din dale 
debeton sau   bazalt montate pe beton     

DG03A1

manopera ore 8,091

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 6,660Incarcarea materialelor, grupa a-grele 
simarunte,prin tran.pina la 10m rampa 
sau teren-auto cate     

TRI1AA01F1

manopera ore 2,997

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 6,660Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 6,660Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 6,660Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 6,660Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  50 km.     

TRA01A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 6,660Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  40 km.     

TRA01A40
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STADIUL FIZIC:   F07 - DEMONTARE SANT COLECTOR APE ZONA IPCN

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
total greutate materiale tone 0,00

total manopera ore 11,768

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F08 - DEMONTARE HABA APE REZIDUALE V=40 mc

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 

mc

0,360Sapatura mecanica cu excavator pe 
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda 
hidraulica,in :pamant cu umiditate 
naturala descarcare auto in teren catg 1     

TSC02C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 4,000Sapatura manuala de pamant in spatii  
inchise la deblee,in canale deschise,in 
gropi de imprumut la indepartarea 
stratului vegetal de 10-30 cm grosime 
etc.in pamant cu umiditate naturala 
aruncarea in vehicul la H<0.61-2 m 
teren usor     

TSA01E1

manopera ore 3,080

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 60,000Transportul rutier alpamantului sau 
molozului cu autobasculanta dist.=50 
km     

TRA01A50P

manopera ore 0,001

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 3,700Demontarea utilajelor montate prin 
simpla asezare cu greutate3-10 t     

M1M01B1

greutate materiale tone 0,12

manopera ore 32,634

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 100 

mc

0,810Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1 
sau 2     

TSD03C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50
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STADIUL FIZIC:   F08 - DEMONTARE HABA APE REZIDUALE V=40 mc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 tona 3,700Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     

TRA04A40

total greutate materiale tone 0,12

total manopera ore 35,714

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 2 - 2



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F09 - DEMONTARE HABA COLECTARE SCURGERI V = 1mc

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 tona 0,419Demontarea utilajelor montate prin 
simpla asezare cu greutate< 3 t     

M1M01A1

greutate materiale tone 0,02

manopera ore 4,471

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mc 2,880Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. terenpamant coeziv     

TSD01C1

manopera ore 1,247

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 0,419Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pedis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 0,420Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     

TRA04A40

total greutate materiale tone 0,02

total manopera ore 5,718

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   F09 - DEMONTARE HABA COLECTARE SCURGERI V = 1mc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI 

PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU

STADIUL FIZIC: F10 - DEMONTARE HABA DETRITUS V = 70 mc

- lei -

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 tona 7,100Demontarea utilajelor montate prin 
simpla asezare cu greutate3-10 t     

M1M01B1

greutate materiale tone 0,24

manopera ore 62,622

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 

mc

0,410Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1 
sau 2     

TSD03C1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.     

TRA04A50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 tona 7,100Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.40 km.     

TRA04A40

total greutate materiale tone 0,24

total manopera ore 62,622

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Total Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   F10 - DEMONTARE HABA DETRITUS V = 70 mc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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