Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 1 - REDARE CAREU INSTALATIE DE FORAJ
STADIUL FizIC: F11 - REDARE CAREU INSTALATIE DE FORAJ
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei-

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 13,750
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv |mec material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 2 utilaj:

transport:

2 [ISC22D1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. [100 25,376
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru  |mec material:
transportul pamantului pe fiecare 10 m manopera:
in plus,peste distanta prevazuta la utilaj:
articolele respective...TSC19B1 teren fransport.
catg. 2 )

3 [TSD03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 13,750
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc¢ material:

3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 : -

ransport:
sau 2

4 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 78,610
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe fransport.
tractor pe senile de81-180 CP teren )
catg.1si 2

5 |JFFO8A1 Aratul terenului cu plugul tractat de ha 1,572
tractor pana la 65 CP la adancimea material:

25-30 cm, in vederea consolidarii solului manopera:

prin plantatii la lucrari de combaterea utilaj:

eroziunii solului. -
transport:

6 |JFF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 0,786
vederea consolidarii solului prin plantatii material:
la lucrari de combaterea eroziunii manopera:
solului, in terenuri orizontale sau in utilaj:
panta, executandu-se: cu tractiune -

. transport:
mecanica

7 7460141 ANALIZE AGROPEDOLOGICE BUC 13,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone | 0,01

8 [TSH13A1 Administrarea tona 31,440

ingrasamintelor...organice,din mranita material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 31,44
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STADIUL FIZIC: F11 - REDARE CAREU INSTALATIE DE FORAJ

0] 1 2 [ 3 | 4 5=3x4
manopera fore | 133,306
9 SH13B1 Administrarea tona 0,275
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
azot utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,28
manopera ore 22,102
10 90311 Peisagist categoria | ora -22,102
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | -22,102
total greutate materiale tone| 31,73
total manopera ore | 133,306
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 2 - DRUM ACCES PROIECTAT
STADIUL FizIC: T04-TERASAMENTE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 3,190
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv |mec material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 2 utilaj:
transport:
2 [ISC22D1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. [100 12,440
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru mc  material:
transportul pamantului pe fiecare 10 m manopera:
in plus,peste distanta prevazuta la utilaj:
articolele respective...TSC19B1 teren fransport.
catg. 2 )
3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 15,940
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe fransport.
tractor pe senile de81-180 CP teren )
catg.1si 2
4 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 15,940
vederea asternerii unui strat izolator saump material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu utilaj:
rulou compresor static autopropulsat,de : -
10-12 t,in:...pamant coeziv ransport:
greutate materiale tone 15,94
manopera ore 143,938
5 RAO05A01 Transport rutier materiale,semifabricate ftona 16,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 1 1) manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tonel| 15,94
total manopera ore | 143,938
| procent materiall| manopera utilaj| transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: T04-TERASAMENTE

0]

1

| 2 |

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) REPREZINTATRANSPORT APA

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 2 - DRUM ACCES PROIECTAT
STADIUL FizIC: T05-SUPRASTRUCTURA
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DD02B% Strat de funadatie sau reprofilare din mc 319,000
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
asternere mecanica, executat:...cu manopera:
fmpanare fara inoroire; utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat. -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 191,400
1 7467540 Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm mc 388,860
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 583,29
1 7467541 Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm mc 64,760
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 97,14
1 7106239 Apa pentru mortare si betoane mc 47,850
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 47,85
2 DD11B% Strat de agregate naturale cilindrate, mc 32,000
avand functia de rezistenta filtranta, material:
izolatoare, aerisire, antigeliva si manopera:
anticapilara:...cu stemere mecanica; utilaj:
transport:
greutate materiale tone 7,42
manopera ore 11,840
2 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 41,950
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 56,63
3 [CP16B# Montarea elementelor prefabricate din |buc 532,000
beton...armat, tip placi drepte sau material:
curbe,pentru canale (termice, pentru manopera:
termoficare, de cablaje) utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%)| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 771,400|
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STADIUL FIZIC: T05-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5=3x4
4 7464408 DALA PREFABRICATA 300 X 100 X 18 BUC| 107,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 141,24
5 [TRA04A40  Transport rutier materiale semifabricate ftona 718,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  3) manopera:
utilaj:
transport:
6 AUT1234 Ora pr. automacara cu...brat zabrele ora 106,000
6,0-9,9 tf 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 [TRAO01A40  Transportul rutier tona 71,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. 4) manopera:
utilaj:
transport:
8 [TRA01A40  Transportul rutier tona 680,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. 5) manopera:
utilaj:
transport:
9 [TRAO5A01 Transport rutier materiale,semifabricate ftona 55,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe distde 1 1) manopera:
utilaj:
transport:
10 7469115 DETERMINARE GRAD COMPACTARE BUC 3,000
PROCTOR material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
11 [TRA02A50  Transportul rutier al tona 1,000
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km.  2) manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA02A50  Transportul rutier al tona 1,000
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ..50 km. 2) manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 933,58
total manopera ore | 974,640
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Pag2-3




STADIUL FIZIC: T05-SUPRASTRUCTURA

0| 1 (2] 3 | 4 [ 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) REPREZINTATRANSPORT APA

2) REPREZINTA TRANSPORT APARATURA DETERMINARE GRAD COMPACTARE PE
DISTANTA DE 100 KM DUS - INTORS

3) REPREZINTA TRANSPORT DALE

4) REPREZINTA TRANSPORT NISIP

5) REPREZINTA TRANSPORT PIATRA SPARTA

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 2 - DRUM ACCES PROIECTAT
STADIUL FizIC: T06-DEMOBILIZARE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 CP16B# Montarea elementelor prefabricate din |buc 532,000
beton...armat, tip placi drepte sau material:
curbe,pentru canale (termice, pentru manopera:
termoficare, de cablaje) utilaj:

transport:
Sporuri consum | mat. -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 771,400

2 AUT1234 Ora pr. automacara cu...brat zabrele ora 106,000

6,0-9,9 tf 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 [TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate tona 718,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  3) manopera:

utilaj:
transport:

4 DD17B% Scarificarea mecanica a platformei mc 351,000
drumului executata cu autogreder, pe material:
adancimea necesara de cel putin 5 manopera:
cm....in impietruiri cu adunarea utilaj:
materialului; : -

ransport:

5 [ISC35B3 Excavat,transport,cu incarcator 100 4,950
frontal,la distante de :...incarcare in mc material:
autovehicul cu incarcator frontal pe manopera:
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren utilaj:
categoria 2 la distanta < 10 m : -

ransport:

6 [TRAO01A05  Transportul rutier tona 751,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 5 km. 2) manopera:

utilaj:
transport:

7 DD17A% Scarificarea mecanica a platformei mc 176,000
drumului executata cu autogreder, pe material:
adancimea necesara de cel putin 5 manopera:
cm....in impietruiri fara adunarea utilaj:
materialului; -

transport:

8 DA10A% Astemerea pe platforma drumului a mc 495,000
materialelor de Tntretinere (pietris, material:
balast sau piatra sparta) manopera:
cu:...autogreder; utilaj:

transport:
greutate materiale tone 136,13
manopera ore 277,200
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STADIUL FIZIC: T06-DEMOBILIZARE

0 |r 1 2 3 4 5=3x4
9 RA05A01 Transport rutier materiale,semifabricate ftona 136,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 1 manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 136,13
total manopera ore | 1.048,600
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) REPREZINTATRANSPORT APA
2) REPREZINTATRANSPORT AUTO MATERIAL REZULTAT
3) REPREZINTA TRANSPORT DALE

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 3 - ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FizIC: T07-TERASAMENTE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 0,500
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv |mec material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 utilaj:
transport:
2 [ISC22C1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. [100 1,300
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru mc  material:
transportul pamantului pe fiecare 10 m manopera:
in plus,peste distanta prevazuta la utilaj:
articolele respective...TSC19A1 teren : >
catg. 1 ransport:
3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 2,000
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe fransport.
tractor pe senile de81-180 CP teren )
catg.1si 2
4 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 2,000
vederea asternerii unui strat izolator saump material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu utilaj:
rulou compresor static autopropulsat,de -
10-12 t,in:...pamant coeziv transport:
greutate materiale tone 2,00
manopera ore 18,068
5 RAO05A01 Transport rutier materiale,semifabricate ftona 2,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 1 manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tonel| 2,00
total manopera ore | 18,068
| procent materiall| manopera utilaj| transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: TO07-TERASAMENTE

0| 1 (2] 3 | 4 [ 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 3 - ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FizIC: T08-SUPRASTRUCTURA
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei-

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 DD02B% Strat de funadatie sau reprofilare din mc 30,000
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
asternere mecanica, executat:...cu manopera:
fmpanare fara inoroire; utilaj:

transport:
Sporuri consum | mat. -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 18,000
1 [7466037 Piatra sparta de balastiera 40-63 mm mc 36,570
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 54,86
1 7466038 Piatra sparta de balastiera 15-25 mm mc 6,090
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 9,14
1 7106239 Apa pentru mortare si betoane mc 4,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 4,50

2 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 64,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

3 [TRAO01A01 Transportul rutier tona 5,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 1 km. manopera:

utilaj:
transport:

4 COO05B# Imprejmuiri ...h=2 m,din salpi beton m 64,000
armat prefabricat montati prin burare cu material:
piatra sparta, 3 m interax,cu 5 randuri manopera:
sarma ghimpata orizontala si 2 randuri utilaj:

transport:
greutate materiale tone 4,51
manopera ore 54,400
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STADIUL FIZIC: T08-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5=3x4
(5 B808099 Sarma ghimpata zincata D = 2,5 mm, kg 40,960
OL 37, s 1179/80 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,04
6 6426581 Stilp imprej.plasa sau sirma ghim.s buc 25,600
6b-190 ba ipct 1204 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 1,56
7 [TRA01A40  Transportul rutier tona 7,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tonel| 74,60
total manopera ore | 72,400
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 3 - ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FizIC: T09-DEMOBILIZARE ORGANIZARE SANTIER
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei-

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 RPCT46B1 Desfacerea imprejmuirilor din elemente m 64,000
prefabricate de beton armat cu material:
inaltimea de...2 m manopera:

utilaj:
transport:
manopera lore | 92,799

2 [TRA01A40  Transportul rutier tona 7,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:

utilaj:
transport:

3 DD17B% Scarificarea mecanica a platformei mc 30,000
drumului executata cu autogreder, pe material:
adancimea necesara de cel putin 5 manopera:
cm....in impietruiri cu adunarea utilaj:
materialului; -

transport:

4 [TSC35B2 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,430
frontal,la distante de :...incarcare in mc material:
autovehicul cu incarcator frontal pe manopera:
senile de 1.0-2.5 mc,pamant din teren utilaj:
categoria 2 la distanta < 10 m -

transport:

5 [TRA01A05  Transportul rutier tona 64,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 5 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 DD17A% Scarificarea mecanica a platformei mc 30,000
drumului executata cu autogreder, pe material:
adancimea necesara de cel putin 5 manopera:
cm....in impietruiri fara adunarea utilaj:
materialului; -

transport:

7 DA10A% Astemerea pe platforma drumului a mc 30,000
materialelor de Tntretinere (pietris, material:
balast sau piatra sparta) manopera:
cu:...autogreder; utilaj:

transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 16,800
7 7106239 Apa pentru mortare si betoane mc 8,250
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 8,25
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STADIUL FIZIC: T09-DEMOBILIZARE ORGANIZARE SANTIER

0 | 1 2 3 4 5=3x4

8 RA05A01 Transport rutier materiale,semifabricate ftona 9,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 1 manopera:

utilaj:
transport:

9 [TSDO03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,500
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc¢ material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 fransport.
sau 2 )

10 TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 2,500
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe fransport.
tractor pe senile de81-180 CP teren )
catg.1si 2

total greutate materiale tone| 8,25

total manopera ore [ 109,599

| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie

munca (CAM)

asiguratorie pentru

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

- lei -

STADIUL FIZIC:
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SC PETROSTAR SA

89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI

4 - CAREU SONDA

F12 - MONTARE COLOANA PROTECTIE 20"x50 M

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

INr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

1

3

5=3x4

20000840

Operare Hydro Hammer 70kN

ora

10,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20000841

Stand by Hydro Hammer 70 kN

ora

20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20000842

Operatie sudare burlane conductor 20"

ora

10,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20000843

Operare echipament pentru ghidare si
cadru ghidare

ora

10,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20000844

Stand by operare echipament pentru
ghidare si cadru ghidare

ora

20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

90112

Operator Hydro Hammer

ora

30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 30,000

20000166

Asistent operator Hydro Hammer

ora

30,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 30,000

56

Sudor

ora

20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 20,000
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STADIUL FIZIC: F12 - MONTARE COLOANA PROTECTIE 20"x50 M

0 1

2

3

5=3x4

9 3252215
X52

Burlan conductor 20" x 15,87 mm otel |buc

50,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

greutate materiale

tone |

0,01

10 50000001

Mobilizare -demobilizare Hammer si km
coloana (3 camioane)

160,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 50000002

Mobilizare - demobilizare macara 60 to |km

160,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 20000845

Stand by la locatie (2 autocamioane) |ora

20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 1143
Hammer

Automacara 30 to incarcare-descarcare [ora

20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 20000846

Operare automacare 60 to

ora

10,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

total greutate materiale

tone|

0,01

total manopera

ore |

80,000

| procent

material

manopera

utilaij

transport

total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: F12 - MONTARE COLOANA PROTECTIE 20"x50 M

0| 1

| 2 |

3

5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): |

TVA:

TOTAL GENERAL:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA
STADIUL FizIC: TO1-TERASAMENTE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei-

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 10,560
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv |mec material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 2 utilaj:

transport:

2 [ISC22D1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. [100 27,460
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru mc material:
transportul pamantului pe fiecare 10 m manopera:
in plus,peste distanta prevazuta la utilaj:
articolele respective...TSC19B1 teren fransport.
catg. 2 )

3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 52,820
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe fransport.
tractor pe senile de81-180 CP teren )
catg.1si 2

4 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 52,820
vederea asternerii unui strat izolator saump material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu utilaj:
rulou compresor static autopropulsat,de -

10-12 t,in:...pamant coeziv transport:
greutate materiale tone 52,82
manopera ore 476,965

5 [TRAO05A01 Transport rutier materiale,semifabricate ftona 53,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 1 1) manopera:

utilaj:
transport:

6 [TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate tona 60,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  2) manopera:

utilaj:
transport:

7 7460141 ANALIZE AGROPEDOLOGICE BUC 6,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,01
total greutate materiale tone 52,83
total manopera ore | 476,965
| procent materiall| manopera utilai| transport total
Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: TO01-TERASAMENTE

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) REPREZINTATRANSPORT APA
2) REPREZINTA TRANSPORT UTILAJE

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA
STADIUL FizIC: T02-SUPRASTRUCTURA
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DD02B% Strat de funadatie sau reprofilare din mc | 1.259,000
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
asternere mecanica, executat:...cu manopera:
fmpanare fara inoroire; utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat. -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 755,400
1 7467540 Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm mc | 1.534,720
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone|  2.302,08
1 7467541 Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm mc 255,580
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 383,37
1 7106239 Apa pentru mortare si betoane mc 188,850
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 188,85
2 DD11B% Strat de agregate naturale cilindrate, mc 47,000
avand functia de rezistenta filtranta, material:
izolatoare, aerisire, antigeliva si manopera:
anticapilara:...cu stemere mecanica; utilaj:
transport:
greutate materiale tone 10,90
manopera ore 17,390
2 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 61,620
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 83,19
3 [CP16B# Montarea elementelor prefabricate din |buc 789,000
beton...armat, tip placi drepte sau material:
curbe,pentru canale (termice, pentru manopera:
termoficare, de cablaje) utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%)| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 1.144,050|
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STADIUL FIZIC: T02-SUPRASTRUCTURA

0 1 2 3 4 5=3x4
4 7464408 DALA PREFABRICATA 300 X 100 X 18 BUC 159,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 209,88
5 [TRA04A40  Transport rutier materiale semifabricate ftona | 1.065,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  4) manopera:
utilaj:
transport:
6 [TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate tona 16,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  3) manopera:
utilaj:
transport:
7 AUT1234 Ora pr. automacara cu...brat zabrele ora 158,000
6,0-9,9 tf 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 [TRA01A40  Transportul rutier tona 105,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. 5) manopera:
utilaj:
transport:
9 [TRA01A40  Transportul rutier tona | 2.685,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. 6) manopera:
utilaj:
transport:
10 TRAO05A01 Transport rutier materiale,semifabricate tona 200,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe distde 1 1) manopera:
utilaj:
transport:
11 7469115 DETERMINARE GRAD COMPACTARE BUC 6,000
PROCTOR material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
12 TRA02A50  Transportul rutier al tona 1,000
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ..50 km. 2) manopera:
utilaj:
transport:
13 TRAO02A50 Transportul rutier al tona 1,000
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km.  2) manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone[  3.178,28
total manopera ore | 1.916,840
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: T02-SUPRASTRUCTURA

0| 1

| 2 |

5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) REPREZINTATRANSPORT APA

2) REPREZINTA TRANSPORT APARATURA DETERMINARE GRAD COMPACTARE PE
DISTANTA DE 100 KM DUS - INTORS

3) REPREZINTA TRANSPORT AUTOMACARA

4) REPREZINTA TRANSPORT DALE

5) REPREZINTA TRANSPORT NISIP

6) REPREZINTA TRANSPORT PIATRA SPARTA

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA
STADIUL FizIC: T03-DEMOBILIZARE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 CP16B# Montarea elementelor prefabricate din |buc 789,000
beton...armat, tip placi drepte sau material:
curbe,pentru canale (termice, pentru manopera:
termoficare, de cablaje) utilaj:

transport:
Sporuri consum | mat. -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 1.144,050

2 AUT1234 Ora pr. automacara cu...brat zabrele ora 158,000

6,0-9,9 tf 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 [TRA04A40  Transport rutier materiale semifabricate tona | 1.065,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  4) manopera:

utilaj:
transport:

4 [TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate tona 16,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  3) manopera:

utilaj:
transport:

5 DD17B% Scarificarea mecanica a platformei mc | 1.306,000
drumului executata cu autogreder, pe material:
adancimea necesara de cel putin 5 manopera:
cm....in impietruiri cu adunarea utilaj:
materialului; transport:

6 [TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator 100 18,520
frontal,la distante de :...incarcare in mc material:
autovehicul cu incarcator frontal pe manopera:
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren utilaj:
categoria 2 la distanta < 10 m transport:

7 [TRA01A05  Transportul rutier tona | 2.790,000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 5 km. 2) manopera:

utilaj:
transport:

8 DD17A% Scarificarea mecanica a platformei mc 653,000
drumului executata cu autogreder, pe material:
adancimea necesara de cel putin 5 manopera:
cm....in impietruiri fara adunarea utilaj:
materialului; transport:
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STADIUL FIZIC: T03-DEMOBILIZARE

0 1 2 3 4 5=3x4
9 DA10A% Astemerea pe platforma drumului a mc | 1.852,000
materialelor de intretinere (pietris, material:
balast sau piatra sparta) manopera:
cu:...autogreder; utilaj:
transport:
greutate materiale tone 509,30
manopera ore 1.037,120
10 TRA05A01 Transport rutier materiale,semifabricate tona| 509,000
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 1 1) manopera:
utilaj:
transport:
11 [TRA04A40  Transport rutier materiale semifabricate ftona 60,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km.  5) manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 509,30
total manopera ore | 2.181,170
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) REPREZINTATRANSPORT APA
2) REPREZINTATRANSPORT AUTO MATERIAL REZULTAT
3) REPREZINTA TRANSPORT AUTOMACARA
4) REPREZINTA TRANSPORT DALE

5) REPREZINTA TRANSPORT UTILAJE

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag2-2




Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 4 - CAREU SONDA
STADIUL FizIC: CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,264
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utilaj:
cag2 1) transport:
2 [TSA20C1 Sapatura manuala de pamant, in mc 1,400
taluzuri,la deblee sapate cu excavator material:
sau screper,pentru completarea manopera:
sapaturii la profilul taluzului teren tare utilaj:
2) transport:
manopera ore | 4,522
3 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 0,023
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din : -
' . ransport:
:...pamant coeziv = 3)
manopera lore | 0,203
4 7457999 PROBA PROCTOR (ANALIZA BUC 1,000
LABORATOR COMPACTARE) 4) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 [CA02C1# Beton simplu turnat in egalizari, pante, |mc 0,350
sape la inaltimi pana la 35 m material:
inclusivturnare cu mijloace clasice beton manopera:
clasa...1) 5) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 1,575
5 2100911 Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B  |mc 0,359
200) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,86
6 CB03B# Cofraje din panouri refolosibile cu placajimp 30,100
de 15 mm pentru turnarea betonului material:
in...elevatii, ziduri drepte pana la 6 m manopera:
inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse utilaj:
6) transport:
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 28,595
6.L | 2904200 Dulap rasin.cl.c gR = 28-58mmL = mc 0,030
3-3,5m laT = 7-15cmlung.tiv
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STADIUL FIZIC: CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 5=3x4
6.L | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru kg 0,903
constructii 3x70 OL 34 s 2111
6.L | 2903830 Scindurarasin lunga tivclsC gR= |[mc 0,030
24mm L = 3,00m s 942
6 20011912 Lemn rotund de brad mc 0,045
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
7 CCO1F# Armaturi din otel beton OB 37 fasonate |kg 422,000
in ateliere de santier si montate in material:
fundatii ...fasonare si montare armaturi manopera:
cu diametrul mai mare de 8 mm in utilaj:
fundatii continue si radiere  7) fransport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 22,366
7 6719081 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in buc 63,000
beton pentru diafrag material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
7 7466158 OTEL BETON S 255 D=6+8 mm KG 6,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
7 7469098 OTELBETONBST500S,D =10+ 14 |KG 428,000
MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,43
8 [CL18A# Confectii metalice diverse din profile kg 20,000
laminate, tabla,tabla striata,otel beton, material:
tevi pentru sustineri sau acoperiri, manopera:
inglobate total  8) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,000
8 6311607 Piesa metal.de trecere etansa prin zid A kg 20,000
conduct. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
9 CL21B# Protectia muchiilor la elemente dinbetonm 8,800
sau b. c. a. (canale si camine),cu otel material:
cornier si rama din otel lat  9) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 11,440
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STADIUL FIZIC: CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 5=3x4
9 3500623 Cornier cu aripi egale laminare la cald, |kg 33,500
SR EN 10056-1:2000; 50x 50x 5 mm, material:
OL 37-1n manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,03
9 [7466158 OTEL BETON S 255 D=6+8 mm KG 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
10 TRI1AF07A4 Incarcare...materiale tona 0,063
gr.f2a-deseuri,metale vechi deplas. pina material:
la 10m rampa-auto categ.1  10) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,063
11 TRIMAF09A4 Descarcare...materiale tona 0,063
gr.f2a-deseuri,metale vechi deplas.pina material:
la 10m auto -rampa ctg.1  11) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,060
12 CA03G1# Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri dejmc 4,000
sprijin, pereti sub cota zero...turnare cu material:
mijloace clasice,beton armat clasa ....1) manopera:
pentru pompare pe orizontala pe utilaj:
lungimi maimaride 15 m  12) : -
ransport:
greutate materiale tone 0,40
manopera ore 17,600
12 2100916 Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/B  |mc 4,100
400) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 9,84
12 3720 Vibrator universal cu motor termic ora 2,400
2,9-4cp material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 H1P13A Transport.gravit.beton la locul de mc 4,100
turnare prin conducte sau material:
jgheab.inclin.pe dist. pina la 100m manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,557
14 CP31A# Etansarerosturilor verticale ale m 11,000
panourilor fatada,cu strat suport material:
polistiren celular,24 mm gr,60-80mm manopera:
Iatim_e,ecran etansare chit, incI_usiv utilaj:
spatiu panou - stalp cu vata minerala, transport:
13) port.
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: -100,00%| tra: -100,00%|

manopera

lore | 17,600
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STADIUL FIZIC: CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 5=3x4
14 7462398 CHIT REZISTENT LA PRODUSE KG 0,200
PETROLIERE material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
14 7469232 BANDA REZISTENTALAPRODUSE M 9,200
PETROLIERE material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
15 TSDO03A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,105
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /me¢ material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 transport:
sau2 14) )
16 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 0,105
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din transport.
:...pamant coeziv  15) )
manopera lore | 0,926
17 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 4,500
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu  16) manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 1,395
18 [TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 4,500
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...10 cm grosime pamant transport:
coeziv 17) )
greutate materiale tone 0,45
manopera ore 3,375
19 [7457999 PROBA PROCTOR (ANALIZA BUC 1,000
LABORATOR COMPACTARE) 18) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
20 [TSC26B1 Dislocarea mecanica a pamantului din 100 0,428
depozit nou,necompactat si impingerea Ime material:
lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor manopera:
de 81-180 CP teren catg. 1 sau2 19) utilaj:
transport:
21 [TSC27B1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. (100 0,518
TsC26 pentru impingerea mc material:
pamantului,pentru fiecare 5 m in plus manopera:
peste distanta prevazuta in articolul utilaj:
respectiv,cu:...cu buldozer pe tractor de fransport.
81-180 CP pamant provenit din teren )
catg. 1sau2 20)
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STADIUL FIZIC: CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

0 1 2 3 4 5=3x4
22 [TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,128
frontal,la distante de :...incarcare in mc material:
autovehicul cu incarcator frontal pe manopera:
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren utilaj:
categoria 1 ladistanta<10m 21) : -
ransport:
23 [TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau  ftona 23,000
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
22) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,000
24 TSD03G1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,128
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc¢ material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...51-100 cm,teren catg. 1 fransport:
sau2 23) )
25 [TRA06A25  Transportul rutier al betonului-mortaruluitona 10,400
cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 material:
km  24) manopera:
utilaj:
transport:
26 [TRA02A25  Transportul rutier al tona 1,900
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...25 km. ~ 25) manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 12,25
total manopera ore | 115277
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: CA1 - BECI SONDA MONOLIT 2100x2,200x1,50 TIP 5 A

1) 01.1/3x1.45x(3.432x3.632+5.114x5.314+18.41)x95%

2) 02.1/3x1.45x(3.432x3.632+5.114x5.314+18.41)x5%

3) 03.1/3x0.2x(3.432x3.632+3.2x3.4+11.65)

4) 04.1x1buc

5) 05.2.5x2.7x0.05

6) 06.2x(2.5+2.7)x0.05+2x(2.4+2.6)x1.7+2x(2.0+2.2)x1.5

7) 07.5+417

8) 08.-conform extras:=(135.64Kg/mix0.2ml)x1%

9) 10.-conform extras:2x(2.3+2.1)ml=2bucx(8.6+7.92Kg/buc)x1%

10) 11.(28.0+33.5+1.0)Kg

11) 12.(28.0+33.5+1.0)Kg

12) 13.[2.4x2.6+2x(2.4+2.2)x1.5]x0.2

13) 14.3.14x0.65+2x(2.2+2.4)

14) 15.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x70%
15) 16.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x70%
16) 17.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x30%
17) 18.{[1/3x1.25x(3.2x3.4+5.114x5.314+17.2)]-(2.5x2.7x0.05+2.4x2.6x1.2)}x30%
18) 19.1x1buc

19) 20.(26.4+1.4+10.5+4.5+)mc

20) 21.(26.4+1.4+10.5+4.5)mcx1.21

21) 22.(26.4+1.4)mc-(10.5+4.5)mc

22) 23.[(16.4+1.4)mc-(10.5+4.5)mc]x1.8to/mc

23) 24.(26.4+1.4)mc-(10.5+4.5)mc

24) 25.-transport beton la 25.0Km

25) 26.-transport :(otel beton,confectii metalice si diferite materiale) a 25Km

0] 1 2 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F01 - SANT COLECTOR APE REZIDUALE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,230
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare auto in teren catg 1 utilaj:
transport:
2 [TSDO03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,230
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc¢ material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1 fransport.
sau 2 )
3 IFB09A1 Strat drenant din nisip, avand grosimea [mp 80,500
dupa compactare de : 5 cm. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 5,65
manopera ore 8,855
4 JFA05J1 Pereu din dale prefabricate de beton mp 63,700
simplu la lucrari concentrate cu material:
dimensiunile :50x50x8 cm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 45,864
5 2800442 Dala prefabricata pentru sant 21x33x8 |buc 43,000
2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,60
6 2800466 Dala prefabricata pentru sant 50x33x8 |buc 43,000
2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 1,42
7 2800428 Dala prefabricata pentru rigola buc 22,000
40x33x10 1) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,73
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STADIUL FIZIC: FO01 - SANT COLECTOR APE REZIDUALE

0 1 2 3 4 5=3x4
[~ CA02C1# Beton simplu turnat in egalizari, pante, |mc 0,945
sape la inaltimi pana la 35 m material:
inclusivturnare cu mijloace clasice beton manopera:
clasa ...1) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,47
manopera ore 4,253
8.L | 2100957 Beton de ciment (B200) clasa C12/15 |mc 0,969
conf. NE 012-1/2007
9 [TRAO5A50 Transport rutier materiale,semifabricate tona 2,330
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,et material:

c) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:

10 TRAO01A50  Transportul rutier tona 7,120
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

11 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

12 TRAO01A50  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

13 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

14 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:

utilaj:
transport:

15 [TRAO01A40  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:

utilaj:
transport:

total greutate materiale tone| 10,87

total manopera ore | 58,972

| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: FO01 - SANT COLECTOR APE REZIDUALE

0| 1 (2] 3 | 4 [ 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 22 reprezinta 20% din numarul total de 106
2) 43 reprezinta 20 % din numarul total de 212

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F02 - SANT COLECTOR APE ZONAIPCN
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA19B1 Sapatura manuala a santurilor si mc 6,300
rigolelor trapezoidale,pentru scurgerea material:
apelor,cu adancime <0.5 m, in :teren manopera:
mijlociu utilaj:
transport:
manopera lore | 13,986
2 [TSDo01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 6,300
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenteren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,928
3 |FB09A1 Strat drenant din: nisip, balast, pietris, [mp 14,640
piatra sparta, avand grosimea dupa material:
compactare de :5 cm din nisip; manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,03
manopera ore 1,610
4 JFA05B1 Pereu din dale prefabricate de beton mp 26,100
simplu la lucrari concentrate cu material:
dimensiunile :30x30x8 cm. manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 22,446
5 2800442 Dala prefabricata pentru sant 21x33x8 |buc 78,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -80,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
greutate materiale tone | 1,09
6 CA02C1# Beton simplu turnat in egalizari, pante, |mc 0,350
sape la inaltimi pana la 35 m material:
inclusivturnare cu mijloace clasice beton manopera:
clasa ...1) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,91
manopera ore 1,575
6.L | 2100957 Beton de ciment (B200) clasa C12/15 |mc 0,359
conf. NE 012-1/2007
7 [TRAO5A50  Transport rutier materiale,semifabricate tona 0,860
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,et material:
c) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: F02 - SANT COLECTOR APE ZONA IPCN

0 | 1 2 3 4 5=3x4
8 RAO01A50  Transportul rutier tona 1,290
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
9 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 6,660
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 TRAO01A50  Transportul rutier tona 6,660
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
11 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 6,660
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 TRAO01A50  Transportul rutier tona 6,660
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 [TRA01A40  Transportul rutier tona 6,660
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 3,03
total manopera ore | 41,545
| procent materiall| manopera utilai| transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F03 - HABA COLECTARE APE REZIDUALE V =40 mc
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,644
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utilaj:
catg 2 : -
ransport:
2 [TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 16,100
limitate,avand peste 1 m material:
latime,executata cu taluz inclinat,fara manopera:
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu utilaj:
evacuare manuala,la fransport.
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant )
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 m teren mijlo
manopera fore | 26,243
3 [TSDO1A1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 28,210
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenteren usor manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,162
4 [TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 28,210
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
partgavand :10 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 2,82
manopera ore 21,158
5 [TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 0,350
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
cm,in:teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,933
6 M1A02D1 Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel ftona 3,700
carbon asambl,montate,fixare pe material:
fundatii1-5. t. manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 247,232
7 RA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: F03 - HABA COLECTARE APE REZIDUALE V =40 mc

0 | 1 2 3 4 5=3x4

8 RA04A50 Transport rutier materiale semifabricate [tona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

9 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate ftona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

10 TRAO04A50  Transport rutier materiale semifabricate ftona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

11 [TRA04A40  Transport rutier materiale semifabricate ftona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:

utilaj:
transport:

total greutate materiale tone| 2,89

total manopera ore | 302,727

| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte
Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F04 - HABA SCUGERIV =1 mc
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSA07CA1 Sapatura manuala de pamant,in spatii [mc 2,880
limitate,avand peste 1 m latime si material:
maximum 6 m adancime,executata cu manopera:
sprijiniri,cu evacuare manuala,in utilaj:
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin fransport.
pamant cu umiditate naturala )
adancimea sapaturii 0-2 m teren tare
manopera ore | 6,595
2 [TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,080
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenpamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,468
3 TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,080
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand :20 cm grosime pamant fransport.
coeziv
greutate materiale tone 0,11
manopera ore 0,724
4 M1A02B1 Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel ftona 0,419
carbon asambl,montate,fixare pe material:
fundatii0,20-0,50. t. manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 27,885
5 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
6 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate ftona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
7 [TRA04A50  Transport rutier materiale semifabricate tona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: F04 - HABASCUGERIV =1 mc

0 | 1 2 3 4 5=3x4
8 RA04A50 Transport rutier materiale semifabricate [tona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
9 [TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate ftona 0,420
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 0,12
total manopera ore | 35,672
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirectt
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 5 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE MOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F05 - HABADETRITUS V=70 mc
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei-

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,470
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utilaj:
catg 2 transport:

2 [TSA05B1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 12,000
limitate,avand peste 1 m material:
latime,executata cu taluz inclinat,fara manopera:
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu utilaj:
evacuare manuala,la fransport.
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant )
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 m teren mijlo

manopera lore | 19,560

3 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 16,300
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenteren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera ore | 4,988

4 [TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 16,300
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :10 cm grosime pamant : -

. ransport:
coeziv
greutate materiale tone 1,63
manopera ore 12,225

5 [TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 0,470
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
cm,in:teren mijlociu manopera:

utilaj:
transport:
manopera lore | 3,939

6 M1A02D1 Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel ftona 7,100
carbon asambl,montate,fixare pe material:
fundatii1-5. t. manopera:

utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,12

manopera ore 474,417

7 7459264 HABA 70 MC BUC 0,010

material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,07
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STADIUL FiZIC:

F05 - HABADETRITUS V =70 mc

0 | 1 2 3 4 5=3x4

8 RAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate ftona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

9 [TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

10 TRAO04A50  Transport rutier materiale semifabricate ftona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

11 [TRAO04A50  Transport rutier materiale semifabricate ftona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:

utilaj:
transport:

12 TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate ftona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:

utilaj:
transport:

total areutate materiale tone| 1,83

total manopera ore | 515,129

| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F06 - DEMONTARE SANT COLECTARE APE REZIDUALE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 TSAO05A1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 2,800
limitate,avand peste 1 m material:
latime,executata cu taluz inclinat,fara manopera:
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu utilaj:
evacuare manuala,la fransport.
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant )
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 teren usor
manopera ore | 3,024
2 DGO03A1 Desfacerea de trotuare din dale mp 63,700
debeton sau bazalt montate pe beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 19,747
3 [TRMAAO01F1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele [tona 13,470
simarunte,prin tran.pina la 10m rampa material:
sau teren-auto cate manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 6,062
4 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
5 [TRAO01A50 Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
6 [TRA01A50  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
7 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
8 [TRAO01A40  Transportul rutier tona 13,470
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: F06 - DEMONTARE SANT COLECTARE APE REZIDUALE

0| 1

2 |

3 | 4 5=3x4
total greutate materiale tone| 0,00
total manopera ore | 28,833
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: FO07 - DEMONTARE SANT COLECTOR APE ZONAIPCN
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 TSAO05A1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 0,630
limitate,avand peste 1 m material:
latime,executata cu taluz inclinat,fara manopera:
sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu utilaj:
evacuare manuala,la fransport.
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant )
cu umiditate naturala adancimea
sapaturii 0-2 teren usor
manopera lore | 0,680
2 DGO03A1 Desfacerea de trotuare din dale mp 26,100
debeton sau bazalt montate pe beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 8,091
3 [TRMAAO01F1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele [tona 6,660
simarunte,prin tran.pina la 10m rampa material:
sau teren-auto cate manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,997
4 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 6,660
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
5 [TRAO01A50 Transportul rutier tona 6,660
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
6 [TRA01A50  Transportul rutier tona 6,660
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
7 [TRAO01A50  Transportul rutier tona 6,660
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
8 [TRA01A40  Transportul rutier tona 6,660
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 40 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: FO07 - DEMONTARE SANT COLECTOR APE ZONA IPCN

0| 1

2 |

3 | 4 5=3x4
total greutate materiale tone| 0,00
total manopera ore | 11,768
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F08 - DEMONTARE HABA APE REZIDUALE V=40 mc
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,360
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare auto in teren catg 1 utilaj:
transport:
2 [TSAO01E1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 4,000
inchise la deblee,in canale deschise,in material:
gropi de imprumut la indepartarea manopera:
stratului vegetal de 10-30 cm grosime utilaj:
etc.in pamant cu umiditate naturala transport:
aruncarea in vehicul la H<0.61-2 m )
teren usor
manopera lore | 3,080
3 [TRAO01A50P Transportul rutier alpamantului sau tona 60,000
molozului cu autobasculanta dist.=50 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,001
4 M1M01B1 Demontarea utilajelor montate prin tona 3,700
simpla asezare cu greutate3-10 t material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 32,634
5 [TSD03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,810
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu sgnile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
g;ﬂSlzmea de :21-30 cm,teren catg. 1 fransport.
6 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate ftona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
7 [TRA04A50  Transport rutier materiale semifabricate tona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
8 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate ftona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: F08 - DEMONTARE HABA APE REZIDUALE V=40 mc

0 |r 1 2 3 4 5=3x4
9 RA04A50 Transport rutier materiale semifabricate [tona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 TRA04A40  Transport rutier materiale semifabricate ftona 3,700
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 0,12
total manopera ore | 35,714
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F09 - DEMONTARE HABA COLECTARE SCURGERI V =1mc
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 M1IMO1A1 Demontarea utilajelor montate prin tona 0,419
simpla asezare cu greutate< 3 t material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,471
2 [TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 2,880
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenpamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,247
3 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
4 [TTRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
5 |[TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
6 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 0,419
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pedis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
7 [TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate tona 0,420
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 0,02
total manopera ore | 5,718
| procent materiall manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: F09 - DEMONTARE HABA COLECTARE SCURGERIV =1mc

0| 1 (2] 3 | 4 [ 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 89M.1 - 904/5518 LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ SI
PROBE DE PRODUCTIE SONDA 1 STANCESTI
OBIECTUL: 6 - CAREU FORAJ - LUCRARI DE DEMOBILIZARE PROTECTIE MEDIU
STADIUL FizIC: F10 - DEMONTARE HABA DETRITUS V =70 mc
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 M1M01B1 Demontarea utilajelor montate prin tona 7,100
simpla asezare cu greutate3-10 t material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,24
manopera ore 62,622
2 [TSD03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,410
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc¢ material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu sgnlle de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1 : i
sau 2 ransport:
3 [TRA04A50  Transport rutier materiale semifabricate tona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
4 TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
5 [TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
6 [TRA04A50  Transport rutier materiale semifabricate tona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
7 [TRA04A40 Transport rutier materiale semifabricate tona 7,100
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 0,24
total manopera ore | 62,622
| procent material| manopera utilai| transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: F10 - DEMONTARE HABA DETRITUS V =70 mc

0| 1 (2] 3 | 4 [ 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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